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EMPLAZAMIENTO: La explotación se ubica en el municipio de Caparroso, ocupando diversas parcelas situadas 
en la zona denominada “la corraliza de Tomillar y Piteo”. El acceso a dicha ubicación se prevé efectuarlo a través 
de un camino rural al sureste de la citada corraliza.  
Las parcelas afectadas por el proyecto son propiedad del ayuntamiento de Caparroso (Navarra).. 
 
La relación de parcelas se adjunta a continuación: 
 
Polígono Parcela Superficie (m2) 
17 48 73.139,35 
17 49 2.493,95 
17 50 8.558,81 
17 51 3.845,58 
17 52 3.680,01 
17 53 42.254,64 
17 54 39.656,12 
17 55 808,59 
17 56 36.929,92 
17 57 38.280,56 
17 58 36.420,13 
17 59 39.856,24 
17 60 40.999,89 
17 61 (parcial) 54.656,39 
17 62 (parcial) 13.697,77 
17 64 45.451,19 
17 65 38.888,49 
17 66 9.080,67 
17 67 13.126,35 
12 167 42.412,75 
12 168 37.382,90 
TOTAL: 595.358,16 
Calificación de las parcelas: Mediana productividad agrícola ganadera. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto contempla las siguientes fases en relación con actividades de 
obra y construcción: 
- Naves ganaderas: se proyectan 3 naves ganaderas de planta rectangular de 32,65 m de luz y 
220,00 m de longitud (distancias medidas a ejes de pilares) de estructura de hormigón 
prefabricado a dos aguas, con cubierta de chapa prelacada de color rojo y sin cerramientos 
laterales.  
- Nave para ordeño y lechería: se proyecta la construcción de una nave para albergar la sala de 
ordeño (prevista una sala rotativa para 80 plazas), la lechería y dependencias auxiliares (sala de 
máquinas, oficinas y vestuarios) mediante pórticos de hormigón prefabricado a dos aguas. Las 
dimensiones de este edificio son de 32,58 m de luz y 44,75 m de longitud. La cubierta es de panel 
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sandwich de color rojo y el cerramiento en sus frentes Norte, Sur y Oeste de panel de hormigón 
prefabricado color tostado claro.  
- Sala de espera: contiguo a la lechería, compartiendo el último pórtico de ésta, se proyecta 
una nave para sala de espera mediante pórticos de hormigón prefabricado a dos aguas de 
dimensiones 23,60 m de luz y 48,60 m de longitud (todas las distancias se referencian a ejes 
de pilares), cubierta de chapa prelacada de color rojo y sin cerramientos.   
- Nave almacén: se prevé la construcción de una nave para el almacenamiento de alimento 
para el ganado mediante pórticos prefabricados de hormigón armado a un agua de dos 
luces, 13,00 m y 20,00 m, y 78 m de longitud. La cubierta será de chapa prelacada de color 
rojo. 
- Urbanización: consta de los siguientes elementos: 
 Cerramiento de la explotación mediante vallado formado por malla cinegética 
de cuadrícula rectangular hasta 2 m de altura.  
 Pantalla vegetal en las zonas susceptibles de causar impacto visual.  
 Pavimentación de la zona de alimentación en un área de aproximadamente 
12.296 m2 mediante solera de hormigón. 
 Pavimentación de caminos de conexión entre naves mediante solera de 
zahorra. 
 
Las superficies proyectadas son: 
SUPERFICIES Construida (m2) 
Lechería y sala de ordeño 1.489,00 
Sala de espera 1.176,20 
Naves ganaderas (7.284,20 m2 cada una) 21.852,60 
Nave almacén 1.263,40 
TOTAL 25.781,20 
 
 
 
 
 
 
 
         Fdo. Carlos Vidaurre Orayen 
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Proyecto de ejecución de explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra). fase 1 
MEMORIA  
1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
1.1. AGENTES 
A petición de la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA se redacta el presente PROYECTO 
DE EJECUCIÓN DE EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE EN CAPARROSO (NAVARRA)  
 
Este proyecto ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola Carlos Vidaurre 
Orayen. 
 
1.2. NATURALEZA DEL PROYECTO 
Se desea instalar en el municipio de Caparroso una explotación para ganado vacuno de 
leche con una capacidad de 3.500 animales. 
El conjunto de la explotación se pretende ejecutar en dos fases de modo que la primera 
de ellas contendrá la construcción de edificios necesarios para albergar la mitad de los 
animales previstos, posponiendo el resto para una futura fase. 
El proyecto que se presenta contempla la construcción de tres naves para estabulación 
del ganado, una nave para ordeño y lechería, una nave para almacén de alimentación y la 
urbanización del conjunto de parcelas afectadas. 
 
 
   
MEMORIA 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra) 
 
 5 
1.3. EMPLAZAMIENTO 
Como se ha mencionado anteriormente, la explotación se ubica en el municipio de 
Caparroso, ocupando diversas parcelas situadas en la zona denominada “la corraliza de 
Tomillar y Piteo”. El acceso a dicha ubicación se prevé efectuarlo a través de un camino rural al 
sureste de la citada corraliza. 
 
Las parcelas afectadas por el proyecto son propiedad del ayuntamiento de Caparroso 
(Navarra), con el que se ha firmado una cesión por 30 años, aprobada por el mismo y recogida 
en el Boletín Oficial de Navarra de 24 de septiembre de 2007 y posterior rectificación recogida 
en el BON de 30 de mayo de 2008. En la actualidad se está a la espera de aprobación por parte 
del Servicio de Infraestructuras Agrarias del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente. 
 
La relación pormenorizada de parcelas y la relación de afecciones se incluye en el Anejo 
nº 1.  
 
2. CONDICIONANTES 
 
2.1. PROMOTOR 
El promotor de este proyecto es la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 
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2.2. CONDICIONANTES DEL MEDIO 
2.2.1.CONDICIONANTES LEGALES 
2.2.1.1.NORMATIVA URBANÍSTICA 
El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta las limitaciones y 
condicionantes establecidos en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Caparroso y 
posterior Revisión y Actualización.  
 
Ver anejo nº 1 “Justificación urbanística”. 
2.2.1.2..LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS DE APLICACIÓN 
 
Ejecución de obra. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 
 Instrucción de hormigón Estructural E. H. E. 
 
Autorización de actividades. 
 Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental. 
 Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo. 
 
Protección contra incendios. 
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 
 Modificación R.D. 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 254, de 23 de octubre de 
2007).  
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 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RIPCI R.D. 1942/1993, 
de 5 de noviembre (BOE 298, de 14 de diciembre de 1993). 
 Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción  y de resistencia frente al fuego, R.D. 
312/2005, de 18 de marzo (BOE 79, de 2.04.05). 
 
Residuos. 
 Orden del MAM 304/2002 Publica las operaciones de valorización y eliminación y la 
lista europea de residuos. Corrección de errores BOE 12/03/02. 
 Ley 10/1998, de residuos. Define el concepto de residuo, regula las competencias 
en la gestión de residuos y las obligaciones de los que ponen productos en el 
mercado que con el uso devienen en residuos. 
 Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones 
técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunicad 
Foral de Navarra.  
 Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se establecen las condiciones 
aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol en las 
instalaciones ganaderas de Navarra. 
 
Emisiones. 
 Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones 
aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de 
emitir contaminantes a la atmósfera. 
 
Vertidos. 
 Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones 
técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades 
susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento. 
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Ruidos y vibraciones. 
 Decreto Foral 135/1989 sobre condiciones técnicas que deberán cumplir las 
actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 
 
Otras. 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1.995. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24/10. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud 
en las obras de la construcción. 
 
2.2.2.CONDICIONANTES FÍSICOS 
Las actuaciones recogidas en proyecto se han diseñado teniendo en cuenta los 
condicionantes físicos impuestos por la forma y geología de la parcela.  
 
2.3. SITUACIÓN ACTUAL 
2.3.1.ACTIVIDAD ACTUAL 
En la actualidad las parcelas tienen un uso agrícola. 
2.3.2.CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
No existen construcciones.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto contempla las siguientes fases en relación con actividades de obra y 
construcción: 
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- Explanación de la parcela. Previo al inicio de la construcción de las naves que se 
describes a continuación, se proyecta la explanación del área afectada por el 
proyecto. 
 
- Naves ganaderas: se proyectan 3 naves ganaderas de planta rectangular de 
32,65 m de luz y 220,00 m de longitud (distancias medidas a ejes de pilares) de 
estructura de hormigón prefabricado a dos aguas, con cubierta de chapa 
prelacada de color rojo y sin cerramientos laterales.  
 
- Nave para ordeño y lechería: se proyecta la construcción de una nave para 
albergar la sala de ordeño (prevista una sala rotativa para 80 plazas), la lechería y 
dependencias auxiliares (sala de máquinas, oficinas y vestuarios) mediante 
pórticos de hormigón prefabricado a dos aguas. Las dimensiones de este edificio 
son de 32,58 m de luz y 44,75 m de longitud. La cubierta es de panel sandwich de 
color rojo y el cerramiento en sus frentes Norte, Sur y Oeste de panel de 
hormigón prefabricado color tostado claro.  
 
- Contiguo a la lechería, compartiendo el último pórtico de ésta, se proyecta una 
nave para sala de espera mediante pórticos de hormigón prefabricado a dos 
aguas de dimensiones 23,60 m de luz y 48,60 m de longitud (todas las distancias 
se referencian a ejes de pilares), cubierta de chapa prelacada de color rojo y sin 
cerramientos.   
 
- Nave almacén: se prevé la construcción de una nave para el almacenamiento de 
alimento para el ganado mediante pórticos prefabricados de hormigón armado a 
un agua de dos luces, 13,00 m y 20,00 m, y 78 m de longitud. La cubierta será de 
chapa prelacada de color rojo. 
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- Depósito de agua: se proyecta depósito semienterrado de hormigón de 
dimensiones 13,00x13,00 m en planta y 6 m de profundidad. 
 
- Fosa de recirculación de purín: se proyecta fosa o depósito enterrado de 
hormigón armado de forma octogonal de 4 m de profundidad.   
 
- Instalaciones: 
 
 De saneamiento de aguas fecales y aguas de limpieza. Será objeto de 
otro proyecto la construcción de una fosa de purines. 
 
 De abastecimiento de agua: desde el depósito de agua mediante 
canalizaciones subterráneas se suministra agua a la lechería, sala de 
espera y naves ganaderas.   
 
 Canalización eléctrica: línea de distribución interior subterránea entre 
naves.  
 
- Urbanización: consta de los siguientes elementos: 
 
- Cerramiento de la explotación mediante vallado formado por malla 
cinegética de cuadrícula rectangular hasta 2 m de altura.  
- Pantalla vegetal en las zonas susceptibles de causar impacto visual.  
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- Pavimentación de la zona de alimentación en un área de aproximadamente 
12.296 m2 mediante solera de hormigón. 
- Pavimentación de caminos de conexión entre naves mediante solera de 
zahorra. 
 
Las superficies proyectadas son: 
 
SUPERFICIES Construida (m2) 
Lechería y sala de ordeño  1.489,00 
Sala de espera 1.176,20 
Naves ganaderas (7.284,20 m2 cada una) 21.852,60 
Nave almacén 1.263,40 
TOTAL 25.781,20 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
4.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Se debe explanar toda la zona correspondiente a las naves ganaderas, lechería y nave 
almacén dejándola a la cota adecuada, lo que supone un desmonte de las zonas elevadas y el 
terraplenado de las zonas más bajas. Se realizará con medios mecánicos. 
 
Con posterioridad se ejecutará la excavación para la realización de los cimientos y zanjas 
de saneamiento y abastecimiento. 
 
4.2. NAVES GANADERAS 
Se procede a describir una de ellas dado que son las 3 iguales.  
 
4.2.1. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
La nave se proyecta en estructura de hormigón prefabricado a dos aguas, con 
pendiente en cubierta del 30%, de planta rectangular y dimensiones, a eje de pilares 
exteriores, 32,65x220,00 m. La altura es de 10,06 m a cumbrera (medida desde cota 
superior de cimentación al punto más alto de la cumbrera). 
 
La cubierta será chapa prelacada de color rojo.  
 
No se proyecta cerramiento lateral.  
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La nave será pavimentada mediante una solera de hormigón armado sobre una 
base de zahorra artificial y sub-base de encachado de piedra. 
 
4.2.2.DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
La nave alberga una superficie diáfana en cuyo interior se delimitan, mediante vallas 
y cubículos, las zonas de estabulación del ganado y los pasillos para alimentación y 
circulación.  
 
Área Unidades  Superficie Útil 
(m2) 
Cubículos  2 de 1.209,60 m2 cada zona 2.419,20 
Pasillo de alimentación central 1 de 1.388,80 m2  1.388,80 
Pasillo de circulación exterior 2 de 772,80 m2 cada uno  1545,60 
Pasillo de circulación interior 2 de 935,20 m2 cada uno 1870,40 
TOTAL  7.224,00 
 
4.3. NAVE PARA ORDEÑO Y LECHERÍA 
En esta zona se realizan las actividades necesarias para la extracción y procesado de la 
leche. Por su disposición en planta, se van a distinguir dos sub-áreas: 
 
4.3.1.DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
4.3.1.1.ZONA DE PRODUCCIÓN Y PROCESADO DE LA LECHE. 
Es donde se realizan todas las operaciones de ordeño y almacenamiento de la 
leche. 
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Es de planta rectangular, de dimensiones, a eje de pilares, 32,58x44,75 m. 
 
La altura es de 9,74 m a cumbrera (medida desde cota superior de cimentación al 
punto más alto de la cumbrera). 
 
La cubierta será de panel sándwich de 30 mm de espesor de color rojo al exterior. 
 
Los frentes Norte, Sur y Oeste contarán con cerramiento formado por panel 
prefabricado de hormigón de color tostado claro.   
 
La nave será pavimentada, mediante una solera de hormigón armado sobre una 
base de zahorra artificial y sub-base de encachado de piedra.  
 
4.3.1.2.SALA DE ESPERA DEL GANADO.  
En esta tiene lugar la regulación de la entrada del ganado a la sala de ordeño. Se 
anexa al edificio de la lechería y comparten el último pórtico de ésta. 
 
Es de planta rectangular, de dimensiones, a eje de pilares, 23,60x48,60 m.  
 
La altura es de 8,42 m a cumbrera (medida desde cota superior de cimentación al 
punto más alto de la cumbrera). 
 
La cubierta será de chapa prelacada de color rojo.  
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No se proyecta cerramiento lateral.  
 
La nave estará pavimentada mediante una solera de hormigón armado sobre una 
base de zahorra artificial y sub-base de encachado de piedra con formación de una 
pendiente del 2% hasta llegar a una cota de +1,00 en el encuentro con la nave de 
ordeño.  
 
 
4.3.2.DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 
SUPERFICIES Útil  (m2) Construida (m2) 
LECHERÍA Y SALA DE ORDEÑO 
Paso 27,00  
Oficina 28,70  
Sala de reuniones 8,05  
Aseo oficinas 2,58  
Vestuario y aseo femenino 23,37  
Vestuario y aseo masculino 43,67  
Comedor  38,29  
Pasillo carga de leche 56,79  
Sala de tanques de leche y maquinaria 219,80  
Productos químicos 8,59  
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Sala de ordeño 872,00  
Aseos de nave 5,60  
Lavandería 9,07  
Almacén de productos de higiene 20,85  
Medicamentos 8,93  
Sala veterinario 13,61  
TOTAL LECHERÍA 1.386,90 1.489,00 
SALA DE ESPERA 1.120,60 1.176,20 
TOTAL 2.507,50 2.665,20 
 
 
 
4.4. NAVE  ALMACÉN 
La nave se proyecta en estructura de hormigón prefabricado a un agua, pendiente en 
cubierta del 15%, y dos tipos de pórticos diferentes, los 4 primeros con luz de 20,00 m y los 6 
sucesivos con luz de 13,00 m. La longitud total es 78,00 m. 
 
Su interior es completamente diáfano.  
 
La altura es de 11,00 m a cumbrera (medida desde cota superior de cimentación al 
punto más alto de la cumbrera). 
 
La cubierta será chapa prelacada de color rojo.  
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No se prevé cerramiento lateral.  
 
Se proyecta muro de hormigón armado de 3 m de altura en los vanos de los pórticos 
más estrechos y frente Oeste. 
 
La nave será pavimentada, mediante una solera de hormigón armado sobre una base de 
zahorra artificial y sub-base de encachado de piedra. 
 
4.5. DEPÓSITO DE AGUA  
Se proyecta un depósito de agua de forma cuadrada de dimensiones 13,00x13,00 m y 6 
m de profundidad de hormigón armado con paredes y solera de espesor 30 cm. 
 
Quedará semienterrado para dejar una altura libre de 2 m. 
 
4.6. FOSA DE RECIRCULACIÓN  
Se proyecta un depósito de forma octogonal de 2,60 m de lado y 4 m de profundidad de 
hormigón armado con paredes y solera de espesor 40 cm y 20 cm respectivamente. 
 
4.7. INSTALACIONES 
4.7.1.CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 
Desde el límite de parcela se instalarán dos tubos de PVC corrugado de 160 mm de 
diámetro en zanja hasta previsibles consumos en lechería, naves ganaderas y zona de 
alimentación.  
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4.8. URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA 
4.8.1.CIERRE PERIMETRAL Y PANTALLA VEGETAL 
El cerramiento de toda la explotación se realizará mediante valla de malla cinegética 
de cuadrícula rectangular de altura 2 m. 
 
Se han previsto 2 accesos, uno junto a la lechería, para carga y descarga de materias 
primas que intervienen en la lechería, y otro junto al centro de alimentación. 
 
Junto a los límite Norte y Oeste de la explotación, tal y como se recoge en plano 
adjunto, se dispondrá una pantalla vegetal con el objetivo de ocultar las edificaciones.  
 
4.8.2.PAVIMENTACIÓN 
Se pavimentará un área aproximada de 12.296 m2 que configurará la zona de 
alimentación, mediante solera de hormigón armado de 15 cm de espesor sobre una sub-
base de zahorra de 10 cm y ésta, a su vez, sobre un encachado de piedra de 15 cm. 
 
Se ha previsto conectar las edificaciones entre si y éstas a los accesos, mediante un 
camino de zahorras de 8 m de anchura.  
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5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
5.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
5.1.1.MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
La explanación para las construcciones descritas se realizará desmontando la zona 
elevada y rellenando la zona más baja, debiendo quedar perfectamente nivelada. El 
material procedente de esta operación se dejará acopiado en la propia parcela, fuera de la 
zona afectada por las obras 
 
El terraplenado necesario se realizará con material procedente de la propia 
excavación, el cual se extenderá en tongadas de 30 cm de espesor como máximo y se 
compactará al 95 % P.M. El material sobrante se deberá transportar a vertedero autorizado. 
 
Posteriormente se llevará a cabo el afirmado de la explanada de toda la parcela.  El 
afirmado se llevará a cabo mediante una capa de 15 cm encachado de piedra 40/80 y una 
capa de 10 cm de zahorra artificial (todo – uno de 2ª), según el caso. 
 
5.2. NAVE GANADERA 
Las tres naves ganaderas son idénticas, por tanto, se procede a describir una de ellas 
como nave tipo.  
 
5.2.1.CIMENTACIÓN 
Una vez acondicionado el terreno se realizará la excavación de los pozos y zanjas de 
cimentación para las zapatas de los pilares y los zunchos de atado.  
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5.2.1.1.ZAPATAS DE LA NAVE 
Los pozos de las zapatas tipo A tienen unas dimensiones de 1,60x1,60 m y una 
profundidad de 1,20 m. 
 
En el caso de las zapatas tipo E las dimensiones de estas son 2,60x1,50 m y 1,20 m 
de profundidad. 
 
La excavación de los pozos se realizará hasta alcanzar un material de cimentación 
adecuado, con una resistencia característica mínima de 2 Kg/cm2. 
   
Los pozos de cimentación se rellenarán con hormigón HM-20/P/40/I desde la 
profundidad que garantice la capacidad portante del terreno hasta la cota inferior de la 
zapata, con un espesor mínimo de 10 cm. El hormigonado de las zapatas se realizará con 
hormigón HA-25/P/40/IIa. 
 
La armadura de las zapatas está formada por una parrilla inferior de barras de 
acero corrugado B 500 S, de 16 mm de diámetro, separadas entre sí 20 cm en las dos 
direcciones principales de la zapata.  
 
5.2.1.2.ZUNCHOS DE ATADO 
Uniendo perimetralmente las zapatas se proyectan unos zunchos de atado, de 40 
cm de anchura y 40 cm de profundidad sobre una capa de 10 cm de hormigón de 
limpieza HM-20/P/40/I. El hormigón de los zunchos es HA-25/P/40/IIa y la armadura a 
colocar es de acero B 500 S y está formada por 4 barras de 16 mm de diámetro 
colocadas longitudinalmente con cercos de 8 mm de diámetro cada 25 cm de distancia. 
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Ver detalles de cimentación en plano Nº 10 NG-5. 
 
5.2.1.3.MURETE PERIMETRAL DE HORMIGÓN ARMADO 
A lo largo de la nave, en ambos alzados longitudinales, enrasado con la cara 
interior de los pilares, se levantará un murete de 35 cm de altura, sobre cota de solera 
terminada, y 20 cm de espesor de hormigón in situ HA-25/P/19/IIa.  
 
Ver detalle en plano Nº 7 NG-2. 
 
5.2.2.ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO 
Las dimensiones de la nave, medidas a ejes de pilares, son 32,65x220,00 m, siendo la 
distancia entre pórticos de 10,00 m.  
 
La estructura se compone de 23 pórticos separados a interejes de 10 m en todos los 
vanos.  
 
A su vez cada pórtico se compone de pilares exteriores de 40x40 cm y pilares de 
apoyo interiores de 60x34 cm, distanciados de estos 6,35 m,  sobre los que apoyan vigas de 
sección variable.  
 
En todos los pórticos las vigas de cubierta se prolongan 50 cm para conformar un 
alero.  
 
La estructura de pórticos frontales se compone de pilares de 45x45 cm y vigas de 
fachada.  
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Las correas de cubierta son de hormigón pretensado del tipo T-25 tubular separadas 
entre ejes 1,90 m. 
 
Ver planos Nº 8 (NG-3) y 9 (NG-4). 
 
5.2.3.CUBIERTA 
De chapa prelacada de color rojo. 
 
En cumbrera, a lo largo de toda la cubierta, se deja una abertura  de 70 cm de 
anchura para salida de aire. 
 
5.2.4.SOLERAS  
Solera de hormigón armado de 15 cm, sobre sub-base de zahorra artificial 
compactada al 95% P.M. (espesor 10 cm). 
 
El hormigón es HA-25/P/25/IIa, armado con malla de acero B 500 S electrosoldada, 
de retícula 15x15 cm y diámetro 5 mm, colocada en la cara inferior.  
 
Ver planos nº 9 (NG-4) y 22 (NL-9). 
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5.2.5.INSTALACIONES 
5.2.5.1.SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES 
Los purines producidos en la nave ganadera se conducen mediante arrobaderas a 
un canal transversal formado por una tubería de PVC de 600 mm de diámetro que vierte 
por gravedad a la fosa de purines. 
 
Desde la fosa de purines, se instalará una tubería para retorno de líquidos de PVC 
de 250 mm de diámetro, con el objeto de favorecer el trasiego de purines en caso de 
resultar poco fluidos.  
 
Ver plano nº 12 NG-7. 
 
5.2.5.2.ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Desde el depósito de agua se distribuye nueva red de abastecimiento de agua 
independiente para las tres naves ganaderas, dejando previsto una toma provisional 
para la segunda fase del proyecto.  
 
Esta se compone de tuberías de polietileno de 10 Atm de diferentes diámetros en 
zanjas de 40 cm de ancho. 
 
Ver plano nº 11 NG-6. 
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5.3. NAVE DE ORDEÑO Y LECHERÍA 
5.3.1.CIMENTACIÓN 
5.3.1.1.ZAPATAS DE LA NAVE 
Los pozos de las zapatas tipo A tienen unas dimensiones de 3,10x1,50 m y una 
profundidad de 1,20 m. 
 
Los pozos de las zapatas tipo B tienen unas dimensiones de 2,90x1,30 m y una 
profundidad de 1,20 m.  
 
Los pozos de las zapatas tipo C tienen unas dimensiones de 1,60x1,60 m y una 
profundidad de 0,90 m. 
 
Los pozos de las zapatas tipo D tienen unas dimensiones de 1,40x1,40 m y una 
profundidad de 1,20 m. 
 
La excavación de los pozos se realizará hasta alcanzar un material de cimentación 
adecuado, con una resistencia característica mínima de 2 Kg/cm2. 
   
Los pozos de cimentación se rellenarán con hormigón HM-20/P/40/I desde la 
profundidad que garantice la capacidad portante del terreno hasta la cota inferior de la 
zapata, con un espesor mínimo de 10 cm. El hormigonado de las zapatas se realizará con 
hormigón HA-25/P/40/IIa. 
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La armadura de las zapatas está formada por una parrilla inferior de barras de 
acero corrugado B 500 S, de 16 mm de diámetro, separadas entre sí 20 cm en las dos 
direcciones principales de la zapata.  
 
5.3.1.2.ZUNCHOS DE ATADO 
Uniendo perimetralmente las zapatas se proyectan unos zunchos de atado, de 40 
cm de anchura y 40 cm de profundidad sobre una capa de 10 cm de hormigón de 
limpieza HM-20/P/40/I. El hormigón de los zunchos es HA-25/P/40/IIa y la armadura a 
colocar es de acero B 500 S y está formada por 4 barras de 16 mm de diámetro 
colocadas longitudinalmente con cercos de 8 mm de diámetro cada 25 cm de distancia. 
 
Ver plano nº 21 NL-8. 
 
5.3.2.ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO 
Se proyecta estructura porticada a dos aguas constituida por pilares de hormigón 
armado y pórticos agroindustriales con el 30% de pendiente de dos luces diferentes.  
 
La nave para lechería está constituida por 6 pórticos de 32,58 m de luz separados a 
interejes de 8,95 m. La longitud total es 44,75 m.  
 
En los pórticos intermedios, los pilares son de 80x40 cm. En los exteriores son de 
40x40 cm. Sobre estos apoyan vigas de sección variable con formación de alero de 50 cm.  
 
La altura es de 9,74 m a cumbrera (medida desde cota superior de cimentación al 
punto más alto de la cumbrera). 
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A continuación, se anexa la nave destinada a sala de espera al ordeño. El primer 
pórtico de esta se solapa en el eje del último pórtico de la nave para lechería.  
 
Estructuralmente se compone de 7 pórticos de 23,60 m de luz separados a interejes 
de 8,10 m. La longitud total es 48,60 m.  
 
Cada pórtico se compone de pilares de 60x40 cm sobre los que apoyan vigas de 
sección variable con formación de alero de 50 cm.  
 
La altura es de 8,42 m a cumbrera (medida desde cota superior de cimentación al 
punto más alto de la cumbrera). 
 
Las correas de cubierta de ambas naves son de hormigón pretensado del tipo T-25 
tubular y están separadas entre ejes 2,00 m en pórticos de la lechería y 1,80 m en los 
pórticos de la sala de espera. 
 
Ver planos Nº 18 (NL-5), 19 (NL-6) y 20 (NL-7). 
 
5.3.3.CUBIERTA 
En la sala de espera de chapa prelacada de color rojo. 
 
En la lechería y sala de ordeño de panel sándwich de 30 mm de espesor de color rojo.  
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La cubierta de la sala de espera deja una abertura de 70 cm de anchura para salida de 
aire.  
5.3.4.CERRAMIENTOS 
De panel de hormigón prefabricado de 20 cm de espesor con 9 cm de aislamiento 
interior de porexpan, en acabado árido visto sílice tostado por la cara externa y raseado gris 
pintado por cara interna.  
 
5.3.5.DIVISIONES INTERIORES 
Mediante un cerramiento de paneles verticales de hormigón queda separada la sala 
de ordeño del resto. 
 
Las divisiones interiores de la zona de oficinas, vestuarios, sala de tanques y demás 
recintos cerrados situados bajo el forjado, se ejecutarán mediante tabicón raseado de 
mortero y pintado o alicatado en caso de aseos y vestuarios y sala de control sanitario.  
 
En el resto de dependencias, se empleará bloque de hormigón raseado de mortero y 
pintado o alicado en su caso.  
 
Ver plano nº 22 NL-9. 
 
5.3.6.ESTRUCTURA DE FORJADO 
Con apoyo en los pórticos y pilares auxiliares metálicos, se ha previsto una 
entreplanta sobre la zona de oficinas, aseos y vestuarios y pasillo de carga de la leche. 
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Se ejecutará con placa alveolar de 25 cm y sobre ésta una capa de compresión de 5 
cm.  
 
Ver plano nº 17 NL-4. 
  
5.3.7.ACABADOS 
Ver plano nº 22 NL-9. 
 
5.3.8.SOLERAS DE HORMIGÓN 
La nave estará pavimentada, mediante una solera de hormigón armado de 15 cm, 
sobre sub-base de zahorra artificial compactada al 95% P.M. (espesor 10 cm). 
 
El hormigón es HA-25/P/25/IIa, armado con malla de acero B 500 S electrosoldada, 
de retícula 15x15 cm y diámetro 5 mm, colocada en la cara inferior. Se prevén juntas de 
retracción en cuadrículas de 5 m. 
 
5.3.9.CARPINTERÍA 
Carpintería exterior de aluminio. 
 
Carpintería interior de chapa para paso a recintos principales y de formica para 
subdivisiones interiores de aseos en vestuarios.  
 
Ver plano nº 26 NL-13. 
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5.3.10.INSTALACIONES 
5.3.10.1.SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES 
El saneamiento de aguas fecales procedentes de baños y cocina se realizará 
mediante red subterránea de colectores de PVC de 160 mm y arquetas sifónicas y de 
paso. Esta vierte a la conducción principal de PVC de 600 mm que recoge en las naves 
ganaderas. 
 
En la sala de ordeño y resto de dependencias húmedas se instalarán sumideros 
para recogida de agua sucia y de limpieza. Las tuberías de salida se canalizan en un 
colector general de PVC de 160 mm y 315 mm hasta una fosa de recirculación.  
 
En la sala de espera se instalará el sistema flushing para limpieza. Las soleras de 
hormigón guardan una pendiente escalonada hasta una canaleta final de recogida de 
agua que vierte, mediante colector de PVC de 315 mm, a la fosa de purines.  
 
Ver planos nº 24 (NL-11) y 25 (NL-12). 
 
5.3.10.2.ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Se disponen dos redes independientes de agua. Una para abastecer el consumo 
en la sala con los tanques de leche, compuesta de tubería de polietileno de 10 Atm de 
75 mm de diámetro, con un circuito de retorno de las mismas características.  
 
La otra red distribuye a los consumos en aseos y vestuario, cocina, ordeñadora, 
sala de tanques y lavandería. La tubería será de de las mismas características que la 
anterior. 
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Ver plano nº 23 NL-10. 
 
 
 
 
 
 
5.4. NAVE ALMACÉN 
5.4.1.CIMENTACIÓN 
5.4.1.1.ZAPATAS DE LA NAVE 
Los pozos de las zapatas tipo A tienen unas dimensiones de 1,60x1,60 m y una 
profundidad de 1,20 m. 
 
En el caso de las zapatas tipo E las dimensiones de estas son 2,60x1,50 m y 1,20 m 
de profundidad. 
 
La excavación de los pozos se realizará hasta alcanzar un material de cimentación 
adecuado, con una resistencia característica mínima de 2 Kg/cm2. 
   
Los pozos de cimentación se rellenarán con hormigón HM-20/P/40/I desde la 
profundidad que garantice la capacidad portante del terreno hasta la cota inferior de la 
zapata, con un espesor mínimo de 10 cm. El hormigonado de las zapatas se realizará con 
hormigón HA-25/P/40/IIa. 
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La armadura de las zapatas está formada por una parrilla inferior de barras de 
acero corrugado B 500 S, de 16 mm de diámetro, separadas entre sí 20 cm en las dos 
direcciones principales de la zapata.  
 
5.4.1.2.ZUNCHOS DE ATADO 
Uniendo perimetralmente las zapatas se proyectan unos zunchos de atado, de 40 
cm de anchura y 40 cm de profundidad sobre una capa de 10 cm de hormigón de 
limpieza HM-20/P/40/I. El hormigón de los zunchos es HA-25/P/40/IIa y la armadura a 
colocar es de acero B 500 S y está formada por 4 barras de 16 mm de diámetro 
colocadas longitudinalmente con cercos de 8 mm de diámetro cada 25 cm de distancia. 
 
Ver plano nº 33 ZA-6. 
5.4.1.3.MURETE PERIMETRAL DE HORMIGÓN ARMADO 
En los 6 primeros vanos del paño Norte y en el Oeste, se levantará un murete de 3 
m de altura, sobre cota de solera terminada, y 20 cm de espesor de hormigón in situ HA-
25/P/19/IIa.  
 
5.4.2.ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO 
La nave se proyecta en estructura de hormigón prefabricado a un agua, pendiente en 
cubierta del 15%, y dos tipos de pórticos diferentes, los 4 primeros con luz de 20,00 m y los 
6 sucesivos con luz de 13,00 m. La longitud total es 78,00 m con vanos de 8,00 m.  
 
A su vez cada pórtico se compone de pilares de 40x40 cm y vigas de sección continua 
con formación de alero de 50 cm.  
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La estructura de pórticos frontales se compone de pilares de 45x45 cm y vigas de 
fachada.  
 
La altura es de 11,00 m a cumbrera (medida desde cota superior de cimentación al 
punto más alto de la cumbrera).  
 
En todos los pórticos las vigas de cubierta se prolongan 50 cm para conformar un 
alero.  
 
Las correas de cubierta son de hormigón pretensado del tipo T-25 tubular y están 
separadas entre ejes 1,90 m para la colocación de la cubierta de chapa. 
 
Ver planos nº 31 (ZA-4) y 32 (ZA-5). 
 
 
5.4.3.CUBIERTA 
De chapa prelacada de color rojo. 
 
5.4.4.SOLERAS  
Solera de hormigón armado de 15 cm, sobre sub-base de zahorra artificial 
compactada al 95% P.M. (espesor 10 cm). 
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El hormigón es HA-25/P/25/IIa, armado con malla de acero B 500 S electrosoldada, 
de retícula 15x15 cm y diámetro 5 mm, colocada en la cara inferior.  
 
Ver plano nº 30 (ZA-3). 
 
5.5. DEPÓSITO DE AGUA Y FOSA DE RECIRCULACIÓN 
El hormigón es HA-25/B/40/IIa, armado con malla de acero B 500 T. 
 
Ver planos nº 23 (NL-10) y 24 (NL-11). 
 
5.6. ACTUACIONES EN EL EXTERIOR 
5.6.1.PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE ALIMENTACIÓN 
Para la realización de las zonas pavimentadas se realizará un afirmado mediante una 
capa de 15 cm de encachado de piedra caliza 40/80 y una capa de 10 cm de zahorra 
artificial (todo – uno de 2ª). Sobre este paquete de firmes se extiende una solera de 15 cm 
de hormigón armado HA-25/P/19/IIa de cemento blanco, armado con mallazo de acero B 
500 S electrosoldado, de retícula 15 x 15 cm y diámetro 4 mm, colocado en la cara inferior 
de la solera. 
 
5.6.2.PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS INTERIORES 
Para la realización de los caminos de comunicación entre naves, se realizará un 
afirmado mediante una capa de 15 cm de encachado de piedra caliza 40/80 y sobre esta 
una base de zahorras de 10 cm de espesor.  
 
Ver plano nº 3 (E-3). 
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6. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
– DB-SE “Seguridad estructural”: Es de aplicación (Ver anejo nº 2).  
 
– DB-SI “Seguridad en caso de  incendio”: Es de aplicación (Ver anejo nº 2). 
 
– DB-SU “Seguridad de utilización”: Es de aplicación (Ver anejo nº 2). 
 
– DB-HS “Salubridad”: Es de aplicación (Ver anejo nº 2). 
 
– DB-HE “Ahorro de energía”: No afecta. 
 
– DB-HR “Ruido”: No afecta. 
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7. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 
7.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
Las actividades que se deben realizar para la ejecución de las obras descritas se 
relacionan a continuación: 
 
Operación  Semanas  
1. Movimiento de tierras necesario para la explanación donde se ubican las 
naves. Comprende la retirada de tierra vegetal, explanación, excavación 
de zanjas de saneamiento y zapatas de naves. 
10 
2. Cimentación de zapatas de las naves.  6 
3. Ejecución de las canalizaciones de saneamiento. 3 
4. Colocación de la estructura prefabricada de hormigón. 14 
5. Pavimentación interior. 2 
6. Albañilería: Ejecución de tabiquería interior, revestimientos y acabados. 3 
7. Colocación de las cubiertas. 9 
8. Pavimentación exterior. 3 
9. Realización de cierre perimetral. 2 
10. Instalación de carpinterías. 2 
 
Está previsto un periodo de ejecución de 12 meses. 
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8. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
1. Memoria. 
1.1. Anejo nº 1: Justificación urbanística. 
1.2. Anejo nº 2: Justificación del Código Técnico de la Edificación. 
1.3. Anejo nº 3: Plan de control de calidad.  
1.4. Anejo nº 4: Plan de gestión de los residuos de la construcción.  
2. Planos. 
3. Pliego de Condiciones. 
4. Presupuesto. 
5. Plan de Seguridad y Salud. 
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
El resumen del Presupuesto por capítulos es el siguiente: 
 
1 EXPLANACIÓN .................................................................................................................................................  692.281,69  
2 NAVE ORDEÑO Y LECHERÍA .............................................................................................................................  500.990,97  
3 NAVE GANADERA ............................................................................................................................................  1.730.304,51  
4 ZONA DE ALIMENTACIÓN................................................................................................................................  371.380,80  
5 URBANIZACIÓN ...............................................................................................................................................  241.533,06  
6 ABASTECIMIENTO DE AGUA............................................................................................................................  139.877,56  
7 CONTROL DE CALIDAD.....................................................................................................................................  22.595,00  
8 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................................................................  51.224,77  
 __________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.750.188,36 
 
El Presupuesto de Ejecución Material del presente PROYECTO EJECUCIÓN DE EXPLOTACIÓN 
DE GANADO VACUNO DE LECHE EN CAPARROSO (NAVARRA) FASE 1, asciende a la cantidad de 
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CENTIMOS (3.7501.188,36 €) 
   
MEMORIA 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra) 
 
 38 
 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.750.188,36 
 6,00 % Gastos generales........................ 225.011,30 
 4,00 % Beneficio industrial .................... 150.007,53 
 ____________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 375.018,83 
 18,00 % I.V.A. ....................................................................... 742.537,29 
 _____________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.867.744,48 
 _____________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.867.744,48 € 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata del presente asciende a la expresada cantidad de 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.867.744,48€) 
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10.CONCLUSIÓN 
  
Con lo expuesto hasta aquí se espera haber definido las obras, instalaciones y medidas 
correctoras a ejecutar.  
Quedamos a disposición de cualquier persona u organismo para las aclaraciones que se 
consideren oportunas. 
 
Pamplona, junio de 2011. 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÓNOMO 
                                                   
 
Carlos Vidaurre Orayen     
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ANEJO Nº 1: JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
Las parcelas afectadas por el proyecto son propiedad del ayuntamiento de Caparroso 
(Navarra), con el que se ha firmado una cesión por 30 años, aprobada por el mismo y recogida 
en el Boletín Oficial de Navarra de 24 de septiembre de 2007 y posterior rectificación recogida 
en el BON de 30 de mayo de 2008. En la actualidad se está a la espera de aprobación por parte 
del Servicio de Infraestructuras Agrarias del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente. 
DATOS CATASTRALES DE LAS PARCELAS AFECTADAS POR LA EXPLOTACIÓN GANADERA DE 
VACUNO DE LECHE:  
 
 
Polígono Parcela Superficie (m
2
) 
17 48 73.139,35 
17 49 2.493,95 
17 50 8.558,81 
17 51 3.845,58 
17 52 3.680,01 
17 53 42.254,64 
17 54 39.656,12 
17 55 808,59 
17 56 36.929,92 
17 57 38.280,56 
17 58 36.420,13 
17 59 39.856,24 
17 60 40.999,89 
17 61 (parcial) 54.656,39 
17 62 (parcial) 13.697,77 
17 64 45.451,19 
17 65 38.888,49 
17 66 9.080,67 
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Polígono Parcela Superficie (m
2
) 
17 67 13.126,35 
12 167 42.412,75 
12 168 37.382,90 
TOTAL: 595.358,16 
Calificación de las parcelas: Mediana productividad agrícola ganadera. 
 
En la zona de la explotación ganadera no hay restos arqueológicos. 
 
El camino que llega hasta la explotación desde Marcilla, y que se pretende mejorar, forma 
parte de las Cañadas Reales, que discurren hacia el sur, quedando la explotación contigua a la 
Cañada, pero sin afectar ni invadir nada la Cañada. 
 
CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN: 
Según lo establecido el decreto Foral 148/2003 de 23 de Junio por el que se establecen las 
condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 
DISTANCIAS DE LAS INSTALACIONES GANADERAS 
DISTANCIAS NORMATIVA PROYECTO CUMPLIM. 
Uso del suelo. 
 
Mediana 
productividad 
agrícola 
ganadera 
Mediana productividad agrícola 
ganadera 
Sí 
A perímetro de suelo urbano (m) 100 
3.580 (Marcilla) 
4.280(Caparroso) 
4.150(Villafranca) 
Sí 
   
ANEXO 1: JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra 
 
 3 
Vivienda en diseminado (m) 50 No  hay Sí 
Cauces de agua, lagos y embalses (m) 35 1.890 Sí 
Acequias y desagües de riego (m) 10 No hay Sí 
Pozos, manantiales y embalses de agua 
para abastecimiento público (m) 
200 No hay Sí 
Tuberías de conducción de agua para 
abastecimiento público (m) 
15 No hay Sí 
Pozos, manantiales y embalses de agua 
para usos distintos del abastecimiento 
público (m) 
35 No hay Sí 
Zonas de baño tradicionales (m) 200 No hay Sí 
Espacios protegidos y parques (m) 200 
402 (LIC TRAMOS BAJOS DEL 
ARAGÓN Y DEL ARGA) 
685 (LIC BARDENAS REALES) 
Sí 
  
La distancia a la autopista A-15 es de 1.550 m. 
 La distancia a la carretera NA-660 es de 3.000 m. 
 La distancia a la carretera N-121 es de 856 m. 
  
 A continuación se adjunta plano de Justificación Urbanística a escala 1: 15.000, señalando 
todas las distancias según lo establecido en el Decreto Foral 148/2003. 
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Pamplona, junio de 2011. 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÓNOMO 
                                                   
 
 
Carlos Vidaurre Orayen     
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ANEXO 1. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE-SE 
 
 
1. EHE-98 y CTE-DB-SE: “SEGURIDAD ESTRUCTURAL” 
 
1.1. BASES DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
a. Descripción del tipo de estructura elegida:  
 
- Naves a dos aguas de estructura prefabricada de hormigón armado constituido por pórticos 
agroindustriales y correas tubulares. 
 
- Hipótesis: Se ha tenido en cuenta la hipótesis de las solicitudes más desfavorables para los 
estados límite último y estados límite de servicio. 
 
- Resistencia característica del hormigón: HA- 25/P/20/IIa: 25 N/mm2. 
 
- En los elementos de hormigón armado los coeficientes de minoración a la resistencia de los 
materiales han sido, de acuerdo a lo expuesto en la Norma EHE, los siguientes: 
 
 Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 1,5. 
 Coeficiente de minoración de la resistencia del acero corrugado: 1,15. 
 Coeficiente de mayoración de las acciones: 1,6. 
 
b. Los materiales a emplear en la construcción de la estructura serán: 
 
 Estructura prefabricada de hormigón armado HA-25/B/20/IIa en pilares y vigas. 
 Estructura prefabricada de hormigón pretensado HP-25/B/20/IIa en viguetas de 
cubierta. 
 Acero corrugado B-500 S, de 5.000 Kg/cm2 de límite elástico en las armaduras de los 
pilares, pórticos y cimientos. 
 Hormigón HA-25/P/20/IIa en los cimientos con resistencia garantizada de 25 N/mm2. 
 
1.2. ACCIONES 
 
- Acciones permanentes: 
 Carga permanente 
 
- Acciones variables: 
 Sobrecarga de uso 
 Viento 
 Nieve 
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El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o 
transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión.  
 
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
 (i  1) 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 (i  1) 
  
Los coeficientes parciales de seguridad (para las acciones variables y permanentes y 
coeficientes de simultaneidad ( para ambos tipos de acciones y estado límite último son: 
 
E. L. U. de rotura. Hormigón 
en estructura 
EHE-98 
Control de la ejecución: Normal 
 
E. L. U. de rotura. Hormigón 
en cimentaciones 
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
Desplazamientos Acciones características 
 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón. EHE-98-CTE 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
() 
Coeficientes de combinación () 
 
 Favorable Desfavorable 
Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
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 Desplazamientos 
 
Situación 1: Acciones variables sin sismo 
Coeficientes parciales de seguridad () 
  
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 1.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A)   
 
 
 
2. CTE-DB-AE: “ACCIONES EN EDIFICACIÓN” 
 
2.1. NAVE GANADERA 
 
ACCION PERMANENTE 
 
Peso Propio  
 
Cubierta de chapa prelacada:   9,0 kg/m
2
 
 
Correas de cubierta:  45,06 kg/m
2
 
 
Pórticos:  140,0 Kg/m
2
 
 
ACCIONES VARIABLES 
 
a. Sobrecarga de uso      101 kg/m2 
 
b. Sobrecarga de nieve      60 kg/m2 
 
c. Sobrecarga de viento 
 
Marquesina: 
 
Para el cálculo de la carga de viento se considera la tipología de marquesina dado que la 
superficie de huecos en cerramientos puede superar en un futuro en más de dos paños el 30 
%.  
 
La carga de viento se ha considerado la que corresponde a una presión dinámica de 52 
kg/m2. 
 
El coeficiente de exposición al viento, dado que se trata de edificios en zona tipo II y altura 
hasta 9,64 m, de 2,75. 
   
ANEXO 2: CUMPLIMIENTO DEL CTE 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra 
 
 4 
 
Para el coeficiente eólico o de presión la estructura se analiza de forma global. Se han 
considerado coeficientes de presión y succión para cada zona de cubierta en función de un 
coeficiente de obstrucción abajo 0≤φ≤1 y 1 arriba.  
 
 
 
d. Sobrecarga térmica 
  
No se considera. 
 
 
2.2. NAVE LECHERÍA Y ORDEÑO 
 
ACCION PERMANENTE 
 
Peso Propio  
 
Cubierta de chapa prelacada y panel sandwich:   15,0 kg/m
2
 
 
Correas de cubierta:  45,06 kg/m
2
 
 
Pórticos:  140,0 Kg/m
2
 
 
ACCIONES VARIABLES 
 
a. Sobrecarga de uso      101 kg/m2 
 
b. Sobrecarga de nieve      60 kg/m2 
 
c. Sobrecarga de viento 
 
Nave a dos aguas: 
 
La carga de viento se ha considerado la que corresponde a una presión dinámica de 0,52 
kN/m2 
 
El coeficiente de exposición al viento, dado que se trata de un edificio en zona tipo II y altura 
10 m de 2,75.  
 
Para el coeficiente eólico o de presión la estructura se analiza de forma global. Se han 
considerado coeficientes a barlovento y sotavento variables para cada zona de cubierta y 
fachada de acuerdo con la tipología de cubierta a dos aguas.  
 
d. Sobrecarga térmica 
  
No se considera. 
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2.3. NAVE ALMACÉN 
 
ACCION PERMANENTE 
 
Peso Propio  
 
Cubierta de chapa prelacada:   9,0 kg/m
2
 
Correas de cubierta:  45,06 kg/m
2
 
Pórticos:  140,0 Kg/m
2
 
 
ACCIONES VARIABLES 
 
a. Sobrecarga de uso      101 kg/m2 
b. Sobrecarga de nieve      60 kg/m2 
c. Sobrecarga de viento 
 
Marquesina: 
 
Para el cálculo de la carga de viento se considera la tipología de marquesina dado que la 
superficie de huecos en cerramientos puede superar en un futuro en más de dos paños el 30 
%.  
 
La carga de viento se ha considerado la que corresponde a una presión dinámica de 52 
kg/m2. 
 
El coeficiente de exposición al viento, dado que se trata de edificios en zona tipo II y altura 
hasta 9,64 m, de 2,75. 
 
Para el coeficiente eólico o de presión la estructura se analiza de forma global. Se han 
considerado coeficientes de presión y succión para cada zona de cubierta en función de un 
coeficiente de obstrucción abajo 0≤φ≤1 y 1 arriba. 
 
d. Sobrecarga térmica 
  
No se considera. 
 
 
ACCIONES ACCIDENTALES 
 
Acción sísmica (NCSE-02) 
 
La edificación se corresponde con la tipología de construcciones de “Importancia moderada”. En 
aplicación de la Norma, no se hace obligatoria la aplicación de esta. 
 
Acción de incendio 
  
No se considera. 
 
Acción de impacto 
  
No se considera. 
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CTE-DB-SE-C: “SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS” 
 
2.4. CARACTERISTICAS DEL TERRENO E HIPOTESIS EN QUE SE BASA EL CALCULO DE CIMENTACION 
 
1.- Calidad del terreno o clasificación del mismo: Arcilla-grava-marga. 
2.- Peso específico del terreno: 2,10 T/m
3
. 
3.- Coeficiente de trabajo del terreno: >2,0 Kp/cm
2
. 
4.- Asiento máximo admisible: 25 mm. 
5.- Se acompaña estudio del terreno: SI X - NO  
Este es una valoración orientativa del terreno con el objetivo de predimensionar los elementos de 
cimentación. 
Se procederá a realizar un estudio geotécnico de detalle de la parcela. 
 
2.5. SISTEMA DE CIMENTACION ADOPTADA 
 
Zapatas aisladas cuadradas centradas para pilares de pórticos frontales, zapatas rectangulares 
descentradas para el resto y vigas de atado.  
 
Resistencia característica del hormigón para las zapatas, vigas de cimentación y murete (HA-
25/P/40/IIa): 25 N/mm2. 
 
Resistencia característica del hormigón para soleras (HA-25/P/20/IIa+Qb): 25 N/mm2. 
 
El acero utilizado como armadura en toda la cimentación será en barras corrugadas de calidad B-500 
S, de límite elástico 5.000 Kg/cm2. 
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ANEXO 2. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 2267/2004 Y DOCUMENTO BÁSICO CTE-SI-3 
 
 
Según el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, R.D. 
2267/2004, de 3 de Diciembre, quedan excluidas del ámbito de aplicación las actividades 
agropecuarias, con excepción de lo referido en los apartados 8 y 16 del anexo III.  
 
1.1. EXTINTORES DE INCENDIO 
 
Se instalarán extintores de incendio para combustibles de clase A (sólidos), de eficacia mínima 21A - 
113B, de forma que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio 
hasta el extintor, no supere 25 m (Artículo 8.5 del Anexo III). 
 
El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse 
el incendio. 
 
La protección de elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V se realizará con extintores de 
dióxido de carbono. Se colocarán extintores de CO2 de 5 kg junto al cuadro eléctrico y junto a 
aquellos equipos eléctricos o maquinaria que precisen de cuadro autónomo en el momento de 
realizar el proyecto eléctrico en baja tensión correspondiente.  
 
1.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
La nave contará con una instalación de alumbrado de emergencia en las vías de evacuación del sector 
de incendio que constituye el establecimiento industrial.  
 
También se realizará la instalación de alumbrado de emergencia en los espacios donde están 
instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios y en los 
locales o espacios en los que estén instalados los equipos o los cuadros de control de los sistemas de 
protección contra incendios, proporcionando una iluminancia de 5 Iux, como mínimo. 
 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal, 
entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio, durante 1 hora, como mínimo, a partir del instante 
en que tenga lugar el fallo. 
 
Los niveles de iluminación establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexión de 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del 
rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
 
1.3. SEÑALIZACIÓN 
 
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los 
medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables 
desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de 
señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 
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ANEXO 3. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE-SU 
 
 
SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 
 
El establecimiento es de uso es restringido. Queda excluida su aplicación.  
 
 
2. DISCONTINUIDAD DEL PAVIMENTO. 
 
1 : Establecimiento: Uso restringido.  
2 : No existen barreras que  delimitan zonas de circulación.  
3 : No existen escalones aislados como tampoco dos consecutivos.  
 
 
3. DESNIVELES. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en aquellos lugares con 
diferencia de cota superior a 550 mm.  
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm. Solamente existe riesgo de 
caída desde escalera y entreplanta.  
 
La escalera contará con barandilla de 1 m de alto.  
 
4. ESCALERAS. 
 
Requerimientos: 
- Anchura como mínimo de 800 mm.  
- Contrahuella de 200 mm como máximo y huella de 220 mm como mínimo. 
 
Justificación: 
- Anchura en proyecto: 1000 mm > 800 mm. 
- Contrahuella: 185 mm < 200 mm. Huella 220 mm> 220 mm. 
- Meseta es de 100 cm de ancho, sin escalones.  
 
 
5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
 
La superficie acristalada se encuentra en un radio inferior a 850 mm desde la zona practicable situada a 
una altura no mayor de 1300 mm. 
 
 
SU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE ATRAPAMIENTO 
 
1. IMPACTO. 
 
 - Impacto con elementos fijos. 
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La altura libre de paso mínima en todas las zonas de circulación es superior a 2100 mm. No 
existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas ni de las paredes en zonas de 
circulación. No existen elementos volados a una altura menor de 2000 mm. 
  
- Impacto con elementos practicables. 
No existen puertas de paso situadas en el lateral de ningún pasillo. 
 
- Impacto con elementos frágiles. 
No existen áreas con riesgo de impacto. 
  
- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
No existen grandes superficies acristaladas susceptibles de ser confundidas con pasos o 
aberturas.  
 
2. ATRAPAMIENTO. 
 
No existe riesgo de atrapamiento. 
 
 
SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
 
1. APRISIONAMIENTO. 
 
Las puertas de salida de emergencia al exterior deberán contar con dispositivos para desbloquear desde 
el exterior en caso de cierre accidental.  
 
 
SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
Las características de la instalación de alumbrado normal se detallarán en su correspondiente proyecto 
eléctrico.  
 
En el caso de alumbrado de emergencia, sus características se incorporan en el apartado de instalación 
de iluminación en anexo 2 sobre seguridad de incendios de la presente memoria.  
 
 
SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACION 
 
No es de aplicación 
 
 
SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
No es de aplicación 
 
 
SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO 
 
No es de aplicación 
 
 
SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
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Se estudiará la posible instalación de un sistema de proyección contra el rayo en el edificio de lechería. 
 
 - Cálculo frecuencia esperada de impactos (Ne). 
   
  Superficie de captura:  Ae= 13.340,0 m2 
  Densidad de impactos:  Ng= 3 impactos/año.km2 
  Coeficiente de entorno:  C1= 1 
 
 Ne =  Ng x Ae x C1 x 10
-6
  = 0.040  impactos/año.km2 
 
- Cálculo del riesgo admisible (Na). 
   
  Coeficiente construcción: C2= 1 
  Coeficiente contenido:  C3= 1 
  Coeficiente de uso:  C4= 1 
  Coeficiente continuidad:  C5= 1 
 
 Na = 5.5 x 10
-3
 / C2 x C3 xC4 xC5 = 5.5 x 10-3 / 1 x 1 x 1 x 1 = 0.055  impactos/año.km2 
 
 Ne  <  Na  → No es necesaria instalación de protección contra acción del rayo 
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ANEXO 4. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE-HE 
 
 
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
Al tratarse de un edificio industrial no será de aplicación.  
 
 
HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
El establecimiento no cuenta con instalación térmica.  
 
 
HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
No es de aplicación.  
 
 
HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
 
No es de aplicación.  
 
 
HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
No es de aplicación.  
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ANEXO 5. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE-HS 
 
 
HS 1- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 
Esta sección se aplica a fachadas, cubierta y suelo. 
 
1. Suelos:  
 
-Grado de impermeabilidad mínimo en suelo: 1 
- Presencia de agua Baja 
- Coeficiente de permeabilidad del terreno (Ks<10-5 cm/s) 
 
-Condiciones de las soluciones constructivas: 
- De acuerdo con la tabla2.4. no se exigen ninguna condición para el grado de 
impermeabilidad 1. 
 
2. Fachadas:  
 
-Grado de Impermeabilidad Mínimo: 3. 
- Zona pluviométrica: III. 
- Grado de exposición al viento: V2. 
Zona eólica: C. 
Altura de coronación del edificio: <15m (10m, aprox.). 
Clase de entorno: E0 (zona rural). 
 
-Condiciones de las soluciones constructivas. 
La solución constructiva es la instalación de panel prefabricado de hormigón armado de dos 
hojas con aislamiento interior de 9 cm tipo porexpan y pintura hidrófila por el exterior. Se 
sellarán las juntas con material hidrófilo. 
 
3. Cubierta:  
 
- Grado de impermeabilidad único. 
- La solución constructiva:  
- Cubierta de panel sándwich, compuesta por tres hojas: chapa de acero lacado por el 
exterior, una capa intermedia de aislamiento térmico de poliuretano y chapa de acero lacado por el 
interior.  
 
 
HS 2- RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
 
No es de aplicación.  
 
 
HS 3- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
 
No es de aplicación. No obstante el establecimiento cuenta con ventilación natural proporcionada por 
dos frentes abiertos de la nave y mecánica para aseos.   
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HS 4- SUMINISTRO DE AGUA. 
 
La instalación de abastecimiento de agua y la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) cumplen cada 
uno de los puntos descritos en esta Normativa. 
 
 
 
HS 5- EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 
La instalación de evacuación de aguas residuales cumple cada uno de los puntos descritos en esta 
Normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamplona, junio de 2011. 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÓNOMO 
                                                   
 
 
 
 
Carlos Vidaurre Orayen     
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ANEJO Nº 3  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Este Anejo responde a las exigencias establecidas en el Código Técnico de la Edificación, 
respecto al contenido de los proyectos. 
 
Dada la entidad de la obra y su utilización prevista, el nivel de control que se va a seguir va 
a ser normal. 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD: 
 
 CALIDAD DE MATERIALES:  
 
o Certificado de calidad del fabricante: para el acero de armaduras y 
estructuras, panel sándwich y placas de policarbonato celular de cubierta, 
chapa de cerramientos y tuberías de PVC.  
o Ensayos de consistencia y compresión del hormigón: una serie de probetas 
en el hormigón de cimentación y de soleras. 
 
 CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA:  
 
o Control visual y comprobación dimensional de los elementos 
estructurales: cimentación, estructura y cubierta. 
o Ensayos de compactación de zonas de relleno y materiales de firmes: una 
serie de ensayos de densidad “in situ” del material de relleno y otra serie 
de materiales de firmes. 
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Pamplona, junio de 2011. 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÓNOMO 
                                                   
 
Carlos Vidaurre Orayen     
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ANEJO Nº 4 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Se realiza el siguiente estudio de gestión de residuos según el R.D. 105/2008 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, con el fin de fomentar su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
Los residuos generados en la construcción de las naves van a ser los siguientes: 
 
a. La tierra procedente de la excavación será utilizada para relleno del terraplén, por lo 
que no habrá ningún resto de este tipo. La tierra vegetal se separa para su posterior 
extendido y revegetación de taludes. 
b. Las aguas y restos de limpieza de los camiones y hormigoneras, se depositarán en un 
pozo excavado para la obra, tras la que se volverá a rellenar, dejando la capa de tierra 
vegetal para la parte superior, que así se revegetará sin problemas. Está previsto la 
utilización de aproximadamente 800 camiones hormigonera (10 m3 cada uno), que 
con aproximadamente 20 litros de agua quedan perfectamente limpios. En la medida 
de lo posible se tratará de utilizar dicha agua para la realización de otras operaciones 
(riego de materiales para compactaciones, etc) en las que sea necesaria la utilización 
de agua, de manera que se reutiliza parte del agua. 
 
2) El coste de la gestión de los residuos es el siguiente: 
a. Transporte: No se considera un coste añadido puesto que el transporte del 
material se incluye en la partidas de ejecución previstas en proyecto. 
b. Limpieza de camiones hormigonera: 
Apertura de pozos  2.000 €. 
Llenado de pozos  1.000 €. 
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Pamplona, junio de 2011. 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÓNOMO 
                                                   
 
 
Carlos Vidaurre Orayen     
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 NAVES PARA GANADO VACUNO EN CAPARROSO 350 días mié 31/08/11 mar 01/01/13
2
3 NAVE ORDEÑO Y LECHERÍA 260 días mié 31/08/11 mar 28/08/12
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40 días mié 31/08/11 mar 25/10/11
5 SANEAMIENTO 40 días mié 26/10/11 mar 20/12/11
6 RED SANEAMIENTO 30 días mié 26/10/11 mar 06/12/11
7 APARATOS SANITARIOS 10 días mié 07/12/11 mar 20/12/11
8 HORMIGONES 180 días mié 21/12/11 mar 28/08/12
9 ESTRUCTURA PREFAB. HORMIGÓN 60 días mié 21/12/11 mar 13/03/12
10 CUBIERTA 50 días mié 14/03/12 mar 22/05/12
11 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA 50 días mié 23/05/12 mar 31/07/12
12 CARPINTERÍA 20 días mié 01/08/12 mar 28/08/12
13
14 NAVE GANADERA 140 días mié 14/03/12 mar 25/09/12
15 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40 días mié 14/03/12 mar 08/05/12
16 SANEAMIENTO 40 días mié 09/05/12 mar 03/07/12
17 HORMIGONES 30 días mié 04/07/12 mar 14/08/12
18 ESTRUCTURA 20 días mié 15/08/12 mar 11/09/12
19 CUBIERTA 10 días mié 12/09/12 mar 25/09/12
20
21 ZONA DE ALIMENTACIÓN 130 días mié 09/05/12 mar 06/11/12
22 NAVE ALMACEN 130 días mié 09/05/12 mar 06/11/12
23 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30 días mié 09/05/12 mar 19/06/12
24 HORMIGONES 30 días mié 15/08/12 mar 25/09/12
25 ESTRUCTURA 15 días mié 26/09/12 mar 16/10/12
26 CUBIERTA 15 días mié 17/10/12 mar 06/11/12
27
28 ZONA SILOS MAT. PRIMAS 140 días mié 20/06/12 mar 01/01/13
29 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30 días mié 20/06/12 mar 31/07/12
30 HORMIGONES 40 días mié 26/09/12 mar 20/11/12
31 ESTRUCTURA 20 días mié 21/11/12 mar 18/12/12
32 CUBIERTA 10 días mié 19/12/12 mar 01/01/13
33
34 URBANIZACIÓN 30 días mié 01/08/12 mar 11/09/12
35 CAMINOS INTERIORES 15 días mié 01/08/12 mar 21/08/12
36 PASILLOS MANEJO 15 días mié 22/08/12 mar 11/09/12
37
38 ABASTECIMIENTO DE AGUA 30 días mié 22/08/12 mar 02/10/12
39 DEPÓSITO DE AGUA 30 días mié 22/08/12 mar 02/10/12
40 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 días mié 22/08/12 mar 18/09/12
41 HORMIGONES 10 días mié 19/09/12 mar 02/10/12
42
43 CONTROL DE CALIDAD 350 días mié 31/08/11 mar 01/01/13
44 SEGURIDAD Y SALUD 350 días mié 31/08/11 mar 01/01/13
jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero
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CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL.                                       
 m2 Retirada de tierra vegetal en un espesor de 25 cm por medios mecánicos, incluso preparación de la superficie  
 de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso  
 canon de vertido.  
O01OA070      0,008 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,13 
M05PN020      0,015 h.   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           45,08 0,68 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.02 M3   RELLENO Y COMPACTACIÓN S/ APORTE                                  
 m3 Relleno con cascajo, o material procedente de la excavación, compactado mecánicamente con rodillo apisona-  
 dor de 12 tn, en tongadas inferiores a 30 cm, hasta conseguir un grado de compactación del 95 % del P. M. inclu-  
 so regado de las tongadas y refino de las superficies y taludes, con p. p. de medios auxiliares. Medido una vez  
 compactado.  
O01OA070      0,072 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,15 
M05PN010      0,015 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,07 0,59 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 1,06 
M07CB010      0,015 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      30,65 0,46 
M08RN010      0,085 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          38,47 3,27 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,63 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.01.03 M3   EXCAVACIÓN MECANICA TERRENO DURO                                  
 m3 Excavación en terreno de consistencia dura a cielo abierto por medios mecánicos, incluso preparación de la  
 superficie de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar de empleo o vertedero autorizado,  
 incluso canon de vertido.  
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,40 
M05RN030      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 37,26 1,86 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 NAVE ORDEÑO Y LECHERÍA                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y pozos de ci-  
 mentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal, carga,  
 descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición  
 altura real, ancho y largo, según proyecto.  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,23 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 12,62 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o pisón. Total-  
 mente colocada.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
P01AG130      1,050 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,89 24,03 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido, humectación,  
 compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyecto, refino, p. p. de regularizaco-  
 ón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,29 0,18 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,29 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 1,27 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,95 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,57 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 0,62 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,06 15,53 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                   
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos y zanjas, incluso  
 entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal, carga, descarga, y transpor-  
 te de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y  
 largo, según proyecto. Incluye el corte, demolición y retirada del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y  
 canon de vertido.  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,23 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 12,62 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                      
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de tuberías y recu-  
 brimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zanja, rasanteo, nivelación y refino.  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,23 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 4,51 
DSJGS         1,050 m3   Gravillin calizo                                                 15,00 15,75 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                         
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compactado al 95 % del P.  
 M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superficies.  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,80 
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M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 4,51 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.07 M3   RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                        
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 4,51 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
APARTADO 02.02.01 RED SANEAMIENTO                                                   
02.02.01.01 ML   TUBERÍA PVC 32 MM S/ GRAVILLÍN                                    
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 32 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón de 5 cm. de  
 espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios, injertos, pasa tubos, incluso ex-  
 cavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, medi-  
 da la longitud ejecutada.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               16,05 3,21 
P01AA020      0,300 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 5,24 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,05 
PFDJDS        1,000 m    tubo PVC 32mm                                                    3,00 3,00 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.02 ML   TUBERÍA PVC 50 MM S/ GRAVILLÍN                                    
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 50 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón de 5 cm. de  
 espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios, injertos, pasa tubos, incluso ex-  
 cavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, medi-  
 da la longitud ejecutada.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,66 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               16,05 3,21 
P01AA020      0,300 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 5,24 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,05 
PGHJKT        1,000 m    tubo PVC 50mm                                                    5,00 5,00 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.03 ML   TUBERÍA PVC 110 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 110 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón de 5 cm.  
 de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios, injertos, pasa tubos, incluso  
 excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras seleccionadas procedentes de la excavación,  
 medida la longitud ejecutada.  
O01OA030      0,180 h.   Oficial primera                                                  18,28 3,29 
O01OA060      0,180 h.   Peón especializado                                               16,05 2,89 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,11 
P02TVO310     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            9,52 9,52 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.01.04 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón de 5 cm.  
 de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios, injertos, pasa tubos, incluso  
 excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras seleccionadas procedentes de la excavación,  
 medida la longitud ejecutada.  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,39 
O01OA060      0,240 h.   Peón especializado                                               16,05 3,85 
P01AA020      0,244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,27 
P02CVM010     0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         13,79 4,55 
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P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,03 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              6,95 6,95 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.02.01.05 ML   TUBERÏA PVC 315 MM S/ GRAVILLIN                                   
 ml Tubería de saneamiento de PVC rígido, de 315 mm de diámetro, fabricada según normas UNE 53.322 y en po-  
 sesión del sello o marca de calidad reconocida por ITOPE; con uniones por enchufe de junta elástica bilabial; colo-  
 cada según norma UNE 53.331 sobre asiento y recubrimiento de gravillín 5 - 12, incluso p.p. de cortes y entron-  
 ques mediante manguito pasamuros y junta elástica a los pozos de registro y arquetas; se medirá deduciendo ar-  
 quetas o registros; el precio unitario incluye la tubería, las piezas especiales, manguitos, etc, totalmente colocada y  
 probada. Marca: GLASSIDUR; Serie: 5; Color: Teja; Longitud tubo (m): 6.  
O01OA030      0,390 h.   Oficial primera                                                  18,28 7,13 
O01OA060      0,390 h.   Peón especializado                                               16,05 6,26 
P01AA020      0,411 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 7,18 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,05 
P02TVO040     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                              23,33 23,33 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.01.06 UD   ARQUETA SIFÓNICA 40 X 40 CM i/TAPA                                
 Arqueta sifónica de 38x38 cm.de medidas interiores y fondo entre 50 cm. y 1 metro, construida con ladrillo macizo  
 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa y 10 cm. de  
 espesor, formación de medias cañas, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo, recibi-  
 do y sellado de tubos, cerco metálico y tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada, incluso la  
 excavación hasta 1 metro de profundidad, relleno perimetral posterior y pruebas de estanqueidad.  
O01OA030      1,950 h.   Oficial primera                                                  18,28 35,65 
O01OA060      0,900 h.   Peón especializado                                               16,05 14,45 
P01HM020      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 3,36 
P01LT020      0,056 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           101,00 5,66 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,45 1,39 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           70,00 1,05 
P02CVC400     1,000 ud   Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                 4,12 4,12 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   15,07 15,07 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.01.07 UD   SUMIDERO DE HORMIGÓN CON REJILLA                                  
 Sumidero de hormigón, para recogida de aguas de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90  
 mm. de diametro de salida, totalmente instalado y conexionado a lared general de desagüe, i(p.p. de pequeño ma-  
 terial de agarre, impermeabilizado, medida la unidad colocada y probada.  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 5,68 
P02EDO010     1,000 ud   Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SV D=40-50                         7,68 7,68 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.08 UD   SUMIDERO BAJO CANALETA CIRCULAR                                   
 Sumidero para recogida de aguas de canaleta, de salida vertical, totalmente instalado y conexionado a lared gene-  
 ral de desagüe, i(p.p. de pequeño material de agarre, impermeabilizado, medida la unidad colocada y probada.   
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 5,68 
P02EDO010     1,000 ud   Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SV D=40-50                         7,68 7,68 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,30 1,30 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.09 ML   CANALETA                                                          
 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm y alto 25cm, y  
 rejilla de función, perfectamente colocada y montada.    
O01OA030      0,330 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,03 
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O01OA050      0,330 h.   Ayudante                                                         16,66 5,50 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 0,70 
P02ECH010     1,000 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100                         21,24 21,24 
P02ECF010     2,000 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124                         15,30 30,60 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.02.01.10 ML   CANALETA CIRCULAR                                                 
 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm y alto 25cm, y  
 rejilla de función, perfectamente colocada y montada.  Canaleta colocada en disposicíon circular.   
O01OA030      0,330 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,03 
O01OA050      0,330 h.   Ayudante                                                         16,66 5,50 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 0,70 
P02ECH010     1,000 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100                         21,24 21,24 
P02ECF010     2,000 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124                         15,30 30,60 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.02.01.11 UD   POZO DE REGISTRO                                                  
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x 150 cm de dimen-  
 siones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento hidrofugo por  
 el interior, incluso marco y tapa de aluminio con tornillos Allen, con junta y marco de estanqueidad, excavación en  
 solera para su colocacion y remates a base de hormigón H-150, con una profundidad variable, i/p.p. de medios  
 auxiliares y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y poder acceder a la red de saneamiento en  
 red general de evacuacion, mano de obra de montaje, completamente colocada.  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  18,28 73,12 
O01OA060      3,100 h.   Peón especializado                                               16,05 49,76 
M07CG020      0,500 h.   Camión con grúa 12 t.                                            54,09 27,05 
P01HA020      0,242 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83,18 20,13 
P03AM070      1,208 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 1,33 
P01MC010      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           70,00 0,35 
P02EPA130     1,000 ud   B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000                          407,52 407,52 
P02EPA180     1,000 ud   Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                         137,56 137,56 
P02EPA200     1,000 ud   Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                         140,00 140,00 
P02EPO010     1,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      11,00 11,00 
P02EPW010     11,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,40 70,40 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  938,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02.01.12 UD   POZO DE REGISTRO CON TAPA ESTANCA                                 
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x 150 cm de dimen-  
 siones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento hidrofugo por  
 el interior, incluso marco y tapa estanca, con junta y marco de estanqueidad, excavación en solera para su colo-  
 cacion y remates a base de hormigón H-150, con una profundidad variable, i/p.p. de medios auxiliares y elemen-  
 tos necesarios para su correcto funcionamiento y poder acceder a la red de saneamiento en red general de eva-  
 cuacion, mano de obra de montaje, completamente colocada.  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  18,28 73,12 
O01OA060      3,100 h.   Peón especializado                                               16,05 49,76 
M07CG020      0,500 h.   Camión con grúa 12 t.                                            54,09 27,05 
P01HA020      0,242 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83,18 20,13 
P03AM070      1,208 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 1,33 
P01MC010      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           70,00 0,35 
P02EPA130     1,000 ud   B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000                          407,52 407,52 
P02EPA180     1,000 ud   Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                         137,56 137,56 
P02EPA200     1,000 ud   Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                         140,00 140,00 
P02EPO010     1,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      11,00 11,00 
P02EPW010     11,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,40 70,40 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  938,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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02.02.01.13 UD   ARQUETA CON BOMBA DE IMPULSIÓN                                    
 Ud de Arqueta de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas procedentes de drenajes, estanca, de 60 x  
 60 x 100 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con mortero de  
 cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa de aluminio con tornillos Allen, con junta y marco de estan-  
 queidad, excavación en solera para su colocacion y remates a base de hormigón H-150, con una profundidad va-  
 riable, para alojar en su interior una motobomba de elevación de aguas según detalle memoria gráfica, alojada en  
 el interior de arqueta construida para albergarla en su interior, i/p.p. de tubería de diametro 40 mm. hasta salida al  
 exterior y p.p. de medios auxiliares y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y poder acceder a la  
 red de saneamiento en red general de evacuacion, mano de obra de montaje, completamente colocada.  
O01OA030      8,050 h.   Oficial primera                                                  18,28 147,15 
O01OA060      4,800 h.   Peón especializado                                               16,05 77,04 
P01HA020      0,230 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83,18 19,13 
P03AM070      2,330 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,56 
P01LT020      0,525 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           101,00 53,03 
P01MC040      0,242 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,45 14,63 
P01MC010      0,085 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           70,00 5,95 
P02CVC400     1,000 ud   Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                 4,12 4,12 
P02EAT060     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm                                   39,82 39,82 
M01DS170      1,000 ud   Bomba impulsión fecales 0,75 kW                                  442,43 442,43 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  805,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
APARTADO 02.02.02 APARATOS SANITARIOS                                               
02.02.02.01 UD   LAVABO SUSP. ROCA MERIDIAN                                        
 Lavabo suspendido de porcelana vitrificada marca ROCA, modelo MERIDIAN o similar, color blanco de 71 cm in-  
 cluso elementos de fijación y anclaje, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llave de escuadra,  
 sin sifón.Instalado, sin grifería.  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 20,81 
P18LE010      1,000 ud   Lavabo 56x47cm. col. Java                                        90,20 90,20 
P18GL030      1,000 ud   Grif.monobloc lavabo cromo s.n.                                  39,10 39,10 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,34 3,34 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,64 7,28 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.02.02.02 UD   INODORO ROCA MERIDIAN                                             
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 24,60 
P18IB010      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria                                188,00 188,00 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,64 3,64 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,94 1,94 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.02.02.03 UD   PLATO DUCHA ROCA ONTARIO-N                                        
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 15,14 
P18DP230      1,000 ud   P. ducha 80x80x6,5 color Odeón D90                               168,00 168,00 
P18GD320      1,000 ud   Monomando ducha cromo mod. Clip                                  65,00 65,00 
P17SV160      1,000 ud   Válvula desagüe ducha D90                                        28,64 28,64 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  276,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02.02.04 UD   URINARIO MURAL ROCA                                               
 Urinario de ROCA modelo Mural con Fluxor modelo R.AQUA de 1/2" y enlace urinario SOLER, totalmente instala-  
 do.  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 18,92 
P18WU020      1,000 ud   Urito doméstico c/tapa-fij.col. Urinett                          181,00 181,00 
P18GX070      1,000 ud   Fluxor 1/2" urinario crom.                                       47,50 47,50 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     6,89 6,89 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,31 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
02.02.02.05 UD   FREGADERO                                                         
 Suministro y colocación de fregadero de acero inoxidable, para instalación en encimera de 600mm espesor, marca  
 ROCA, serie SUPREMA, incluido juego de válvulas, desagües automáticos y grifería.   
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 28,38 
P18FA010      1,000 ud   Fregadero 90x48cm.2 senos red.                                   202,00 202,00 
P18GF040      1,000 ud   Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.                           82,30 82,30 
P17SV060      2,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,47 4,94 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,64 7,28 
P17SD010      1,000 ud   Desagüe doble c/sif.botella 40mm                                 11,12 11,12 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  336,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.02.02.06 UD   MEZCALDOR MURAL DUCHAS                                            
 Suministro y colocación de mezclador mural de ducha para empotrar referencia 36121 de la casa GROHE o simi-  
 lar, temporizado, com posibilidad de parao voluntario, tope ajustable para agua caliente. tiempo de funcionamiento  
 regulable de 5 a 45 segundos, i/filtro y valvulas de retención, placa hermetizada, acabado en cromo, i/conexiona-  
 do a la red de abastecimiento, medida la unidad colocada y probada.  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 15,14 
P18DP230      1,000 ud   P. ducha 80x80x6,5 color Odeón D90                               168,00 168,00 
P18GD320      1,000 ud   Monomando ducha cromo mod. Clip                                  65,00 65,00 
P17SV160      1,000 ud   Válvula desagüe ducha D90                                        28,64 28,64 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  276,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02.02.07 UD   GRIFO LAVABO                                                      
 Suministro y colocación de grifería mural para lavabo, referencia 36102 de la casa GROHE o similar, con regulador  
 de caudal, presión dinámica a partir de un bar, tiempo de funcionamiento entre 7 y 35 segundos, i/llave de corte,  
 conexionado a la red de abastecimiento, medida la unidad colocada y probada.  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 9,46 
P18GF400      1,000 ud   Monomando fregadero Bimini Clever                                160,66 160,66 
P17XT040      2,000 ud   Válvula de escuadra 1/2" x 3/8" x 10                             2,90 5,80 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central para limpieza y  
 nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de superficie de apoyo, vertido  
 por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según E. H. E.  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   15,93 9,56 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,02 80,02 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central en relleno de po-  
 zos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por medios manuales o mecánicos,  
 vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado,  
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
O01OA030      0,360 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,58 
O01OA070      0,360 h.   Peón ordinario                                                   15,93 5,73 
M11HV120      0,360 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,99 1,80 
P01HA010      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 95,66 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fratasado, realiza-  
 do a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa  
 de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso; talo-  
 chado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3  
 m; curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que inte-  
 rrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños  
 no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán siempre perfec-  
 tamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso de no conside-  
 rarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir ni tapas ni po-  
 zos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie mayor de 1 m2.  En ningún  
 caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    107,13 16,07 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,74 2,74 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.04 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa E = 15 cm ACAB. RAYADO                       
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con acabado rayado con dibujo a  
 decidir por propiedad en fase de obra, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero  
 corrugado B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y elementos  
 complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones me-  
 nores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores  
 alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retrac-  
 ción como máximo cada 5 m y en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para  
 los casos de arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán siempre perfec-  
 tamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso de no conside-  
 rarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir ni tapas ni po-  
 zos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie mayor de 1 m2.  En ningún  
 caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    107,13 16,07 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,74 2,74 
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 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.05 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica, elaborado en  
 central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Se-  
 gún E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas,  
 solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metáli-  
 cos-fenólicos, incluso aplicación de desencofrante.  
E04MEM010     4,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          33,39 133,56 
E04MM010      1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    101,19 101,19 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 72,60 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.06 UD   ESCALERA DE HORMIGÓN                                              
 Ud. Escalera de hormigón, según detalles de planos, sobre relleno de tierras, losa de hormigón y peldañeado.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  630,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS  
02.03.07 M3   LOSA ESCALERA                                                     
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa y con acero B-500S según detalles de plano, elaborado en central para losas  
 de escaleras, en 15 cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera y apuntalamientos necesarios  
 garantizando la estabilidad del conjunto, formación del peldañeado de hormigón, vertido con pluma-grua, vibrado y  
 colocado, realizado s/detalle en planos y medido el volumen ejecutado.   
 El cemento utilizado en el hormigón sulforresistente será CEM III SR 52,5 y en el convencional CEM II 32,5 R, se-  
 gún instrucción de hormigón estructural EHE adjunto.  
E04LM050      1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOM.                                  116,73 116,73 
E04AB020      100,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 121,00 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  237,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA PREFAB. HORMIGÓN                                       
02.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE LECHERÍA                                          
 m2. Estructura de hormigón prefabricada apta paar una cubrición de panel sándwich metálico (no incluido) formada  
 a base de 5 ud de pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 5 sección 80x30) tipo PAL 450 1649, 7ud de  
 pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 3 enrase interior sección 60x33) tipo PAL 450 1210 A, pilares  
 cierre esquina y pilares cierre intermedio. Incuidas las líneas de vigueta tubular 25 a 2,04m. y líneas de fleje de  
 arriostramiento de acero inoxidable colocadas a medio paño de viguetas  Incluidas placas de alero, placas de vue-  
 lo frontal, cruces de arriostramiebnto en cubierta bajo viguetas.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS  
02.04.02 M2   FORJADO PLACA ALVEOLAR                                            
 Placa alveolar de hormigón prefabricado , para carga útil máxima. Incluida capa de compresión mínima de 5 cm  
 (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con hormigón HA-25 más armaduras correspondien-  
 tes y negativos (incluidos). Todo ello realizado según planos y características señaladas por empresa suministra-  
 dora.   
O01OA090      0,300 h.   Cuadrilla A                                                      42,91 12,87 
P03EL140      1,000 m2   P.alveolar c=20+5 cm.L=5m.Q=1000kg/m2                            29,35 29,35 
P01HA010      0,060 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 4,99 
P03ACC090     3,200 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,89 2,85 
P03AM170      1,250 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    0,93 1,16 
E05HFE020     0,300 m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                  7,03 2,11 
M02GE200      0,040 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 77,28 3,09 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUBIERTA DE PANEL SANDWICH E = 30 MM.                             
 m2 Cubierta completa de color rojo formada por panel nervado de 30 mm de espesor total conformado con doble  
 chapa de acero de 0.5 mm. perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con relleno intermedio  
 de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapa-  
 juntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  18,28 5,48 
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         16,66 5,00 
P05WTA010     1,150 m2   P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm                           19,28 22,17 
P05CGP310     0,400 m.   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                 11,94 4,78 
P05CW010      1,240 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,21 0,26 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.05.02 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                       
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior, incluso, p.p. de ac-  
 cesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm para una distancia entre ejes de corre-  
 as máxima de 2 m. Completamente colocada.  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  18,28 2,92 
O01OA050      0,160 h.   Ayudante                                                         16,66 2,67 
P05CGP010     1,150 m2   Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm                            11,94 13,73 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,21 0,21 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA                                        
02.06.01 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO ENTRE PILAR A CARA DE PILAR       
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interio tipo porexpan, en acabado liso  
 gris pintado por una cara y raseado gris pintado por otra cara. Montado entre pilares y a cara de pilar.   
O01OA030      0,380 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,95 
O01OA050      0,380 h.   Ayudante                                                         16,66 6,33 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,39 
P03EC110      1,000 m2   Panel pref.hgón cerramiento gris vt                              41,15 41,15 
M02GE170      0,300 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  46,81 14,04 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.02 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO POR CARA EXT. DE PILAR            
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porexpan, en acabado ári-  
 do visto silice tostada por cara externa y raseado gris pintado por cara interna. Montado or cara exterior de pilares.  
O01OA030      0,380 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,95 
O01OA050      0,380 h.   Ayudante                                                         16,66 6,33 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,39 
P03EC110      1,000 m2   Panel pref.hgón cerramiento gris vt                              41,15 41,15 
M02GE170      0,300 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  46,81 14,04 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.03 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO EN DISPOSICIÓN VERTICAL           
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porexpan, en acabado liso  
 gris pintado por una cara y raseado gris pintado  por la otra cara. Montado entre pilares en disposición vertical.   
O01OA030      0,380 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,95 
O01OA050      0,380 h.   Ayudante                                                         16,66 6,33 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,39 
P03EC110      1,000 m2   Panel pref.hgón cerramiento gris vt                              41,15 41,15 
M02GE170      0,300 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  46,81 14,04 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.04 M2   LEVANTE BLOQUE VISTO                                              
 Tabique de bloque de mortero acabado blanco, de 20x20x40cm, recibido con mortero de cemento M40, i/p.p. de  
 replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, llimpieza y medios auxiliares,  relle-  
 no de juntas verticales y horizontales, según NTE - PTL y NBE - FL-90. Listo para revestir. Medida la superficie  
 realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
O01OA160      0,780 h.   Cuadrilla H                                                      34,94 27,25 
P01BV050      13,000 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                 1,34 17,42 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,45 1,45 
A03H090       0,020 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             77,33 1,55 
P03ACA010     2,300 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,64 1,47 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.06.05 M2   LEVANTE TABICÓN DE LHD                                            
 M2. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de  
 replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, medi-  
 da la superficie deduciendo huecos y los chapeos como tabicón.  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  18,28 9,14 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,93 7,97 
P01LH020      0,047 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               86,15 4,05 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,45 1,39 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.06.06 M2   ALICATADO CON AZULEJO DE PRIMERA                                  
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 m2 Alicatado azulejo 1ª, hasta 40 x 40 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/ piezas espe-  
 ciales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3.  
O01OB090      0,300 h.   Oficial solador, alicatador                                      17,90 5,37 
O01OB100      0,300 h.   Ayudante solador, alicatador                                     16,84 5,05 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,98 
P09ABC090     1,100 m2   Azulejo blanco 20x20 cm.                                         11,28 12,41 
A02A022       0,025 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                             75,91 1,90 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    120,90 0,12 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.06.07 M2   SOLADO DE GRES DE PRIMERA                                         
 m2 Solado de baldosa de gres hasta 31 x 31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2  
 cm de arena de río, i/ p. p. de rodapié del mismo material de 7 cm, i/rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.   
O01OB090      0,450 h.   Oficial solador, alicatador                                      17,90 8,06 
O01OB100      0,450 h.   Ayudante solador, alicatador                                     16,84 7,58 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,98 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 0,35 
P08EPG030     1,100 m2   Bald.gres prensado 20x20 cm.                                     24,72 27,19 
P08EPP045     1,150 m.   Rodapié marfil 8x20 cm.                                          4,02 4,62 
A02A021       0,050 m3   MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                       69,88 3,49 
P01FJ002      0,200 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,74 0,15 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.06.08 M2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO                                    
 M2 de Enfoscado maestreado con terminación rugoso fino y como base para el pegado del azulejo, realizado con  
 mortero de cemento hidrófugo y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales y horizontales en 20 mm. de es-  
 pesor, i/salpicado previo con mortero de cemento, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.  
 y andamiaje, medida la superficie deduciendo huecos.  
    
O01OA030      0,380 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,95 
O01OA050      0,380 h.   Ayudante                                                         16,66 6,33 
A02S020       0,020 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                   90,64 1,81 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.06.09 M2   RASEO MORTERO CEMENTO                                             
 M2 de Raseo maestreado de mortero de cemento, para posterior pintado (sin incluir esta), sobre paramentos verti-  
 cales y horizontales, en 15 mm. de espesor con maestras cada 1.5 m. incluso formación de rincones, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivo de chapa galvanizada, colocación de malla Raltec en cambios de material de  
 base, andamios y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos.  
O01OA030      0,380 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,95 
O01OA050      0,380 h.   Ayudante                                                         16,66 6,33 
A02S020       0,020 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                   90,64 1,81 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.06.10 M2   TENDIDO-LUCIDO MAESTREADO DE YESO A MAQUINA                       
 M2. Tendido maestreado con yeso negro a máquina, con terminación lucido con yeso blanco para posterior termi-  
 nación en PINTURA LISA, sobre paramentos verticales y horizontales, en 15 mm. de espesor, i/formación de rin-  
 cones, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada, colocación de malla Raltec en cam-  
 bios de material de base, andamios y limpieza, i/salpicado previo con pasta de yeso, medida la superficie dedu-  
 ciendo huecos.  
O01OB110      0,270 h.   Oficial yesero o escayolista                                     17,90 4,83 
O01OA070      0,270 h.   Peón ordinario                                                   15,93 4,30 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              91,17 1,09 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             94,49 0,28 
P04RW060      0,215 m.   Guardavivos plástico y metal                                     0,76 0,16 
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 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.11 M2   PINTURA PLÁSTICA, DOS MANOS                                       
  M2 de Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales  de yeso o mortero, lavable dos ma-  
 nos, i/lijado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acabado, medida la superficie deducien-  
 do huecos. Color a definir en obra.  
O01OB230      0,110 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,75 1,95 
O01OB240      0,110 h.   Ayudante pintura                                                 16,25 1,79 
P25OZ040      0,040 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,97 0,32 
P25EI010      0,250 l.   P. pl. económica b/color Mate                                    2,16 0,54 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,04 0,21 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.06.12 M2   FALSO TECHO DESM. TIPO AMSTRONG                                   
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto,  desmontable formado por una estructura de acero gal-  
 vanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de 24 mm., modulada a base de perfiles  
 Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla  
 roscada y enganche móvil, remate en contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo Amstrong de  
 600x600 mm. Medida la superficie ejecutada.  
O01OB110      0,150 h.   Oficial yesero o escayolista                                     17,90 2,69 
O01OB120      0,150 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    16,99 2,55 
P04TF030      1,050 m2   Placa FM 60x60x15 RH-Bj/AA-Md p/PV                               9,48 9,95 
P04TW050      3,500 m.   Perfilería vista blanca                                          1,80 6,30 
P04TW170      0,600 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,97 0,58 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,99 1,04 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.06.13 M2   FALSO TECHO DESM. VINÍLICO                                        
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto, prefabricado desmontable formado por una estructura  
 de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de 24 mm., modulada a base  
 de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600 suspendida del forjado con anclajes de ace-  
 ro y varilla roscada y enganche móvil, remate en contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo pladur  
 vinilo de 600x600 mm. Medida la superficie ejecutada.  
O01OB110      0,150 h.   Oficial yesero o escayolista                                     17,90 2,69 
O01OB120      0,150 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    16,99 2,55 
P04TK050      1,050 m2   Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60                          9,47 9,94 
P04TW023      2,100 m.   Perfil primario 24x43x3600                                       1,31 2,75 
P04TW025      2,100 m.   Perfil secundario 24x43x3600                                     1,31 2,75 
P04TW030      1,500 m.   Perfil angular remates                                           0,93 1,40 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,99 1,04 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.06.14 M2   PINTURA EPOXI SOBRE SOLERA                                        
 Aplicación de pintura epoxi sobre solera fratasada de hormigón, con las capas necesarias para su correcta durabili-  
 dad y buen funcionamiento.   
O01OB230      0,150 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,75 2,66 
O01OB240      0,150 h.   Ayudante pintura                                                 16,25 2,44 
P25OU030      0,200 l.   Imp. epoxidica 2 comp.                                           13,90 2,78 
P25PX010      0,250 kg   P.epoxi s/fibra vidr. agua+c                                     12,43 3,11 
P25WW220      0,150 ud   Pequeño material                                                 1,04 0,16 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA                                                       
02.07.01 UD   P1 PUERTA METÁLICA ENTRADA                                        
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 m2 Puerta de entrada de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 100cm, engatillada, realizada  
 en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y herrajes de colgar. Total-  
 mente instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  220,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.07.02 UD   P2 PUERTA METÁLICA INTERIOR                                       
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, engatillada, realizada en dos ban-  
 dejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y herrajes de colgar. Totalmente ins-  
 talada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.07.03 UD   P3 PUERTA METÁLICA INTERIOR CON REJILLA                           
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, con rejilla en parte inferior, engati-  
 llada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y herrajes  
 de colgar. Totalmente instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.07.04 UD   P4 PUERTA METÁLICA DOS HOJAS                                      
 m2 Puerta doble de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 160cm, engatillada, realizada en  
 dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y herrajes de colgar. Total-  
 mente instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  303,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.07.05 UD   P5 PUERTA METÁLICA CORREDERA 5,70x2,50 I/P.PEATONAL               
 m2 Puerta metálica de apertura corredera con chapa grecada de acero, de anchura libre 570cm y altura 250cm,  
 engatillada, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y herrajes de colgar. I/puerta pe-  
 atonal abatible en el medio de la hoja de anchura libra 80cm. Totalmente instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.272,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.07.06 UD   P6 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 6,00x4,00                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 612cm y altura 400cm, con todos los ele-  
 mentos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos. Totalmente instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.142,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.07.07 UD   P7 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 3,62x4,00                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 362cm y altura 400cm, con todos los ele-  
 mentos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos. Totalmente instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.737,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  
02.07.08 UD   P8 PUERTA METÁLICA ENROLLABLE 2,62x2,50                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 262cm y altura 250cm, con todos los ele-  
 mentos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos. Totalmente instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  589,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.07.09 UD   V1 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 2,00x1,00, 4 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 4 hojas, con dimensión total de  
 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad, colocación de doble  
 acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente instalada y según detalles de planos.  
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 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.07.10 UD   V2 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con dimensión total de  
 1,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad, colocación de doble  
 acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente instalada y según detalles de planos.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.07.11 UD   V3 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 3,00x1,00, 3 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 3 hojas, con dimensión total de  
 3,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad, colocación de doble  
 acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente instalada y según detalles de planos.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.07.12 UD   V4 VENTANA ALUMINO ABATIBLE 2,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO          
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con dimensión total de  
 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad, colocación de doble  
 acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente instalada y según detalles de planos.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  380,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.07.13 UD   V5 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 1 HOJA, I/VIDRIO          
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 1 hoja con dimensión total de  
 100x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad, colocación de doble  
 acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente instalada y según detalles de planos.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.07.14 ML   BARANDILLA METÁLICA                                               
 Barandilla de escalera compuesta por los siguientes elementos:  
 Montantes de acero 60.5 con placa de 8 mm, soldada para anclaje sobre zanja de hormigón mediante tacos de  
 acero de expansión mecánica tipo HILTI, situadas a intervalos de 100 cm entre sí.  
 Pasamanos corrido de tubo de acero circular 40.3 soldado en la coronación de los montantes.  
 Travesaños intermedios horizontales de pletina 60.5, soldados a tope a los montantes.  
 Medida la longitud realmente colocada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.07.15 UD   REJILLA METÁLICA                                                  
 Ud. Suministro y colocación de rejilla metalica con premarco metálico de dimensiones 275x40cm de alto con la-  
 mas en sentido horizontal.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS  
02.07.16 M2   REJILLA TRAMEX EN SUELO                                           
 Conjunto compuesto por dos perfiles longitudinales continuos L50 de acero S-275-JR, laminados en caliente, ancla-  
 dos sobre elementos de hormigón y rejilla de pletinas y cuadradillos entregirados electrosoldada TRAMEX, de  
 1300 mm de anchura. Pletinas de 30x2 mm, cuadradillos de 4 mm, a intervalos de 40x40 mm.  
 El acabado de todos los elementos será galvanizado en caliente por inmersión. Completamente colocada. Medida  
 la longitud.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS  
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CAPÍTULO 03 NAVE GANADERA                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y pozos de ci-  
 mentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal, carga,  
 descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición  
 altura real, ancho y largo, según proyecto.  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,23 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 12,62 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o pisón. Total-  
 mente colocada.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
P01AG130      1,050 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,89 24,03 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido, humectación,  
 compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyecto, refino, p. p. de regularizaco-  
 ón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,29 0,18 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,29 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 1,27 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,95 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,57 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 0,62 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,06 15,53 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                   
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos y zanjas, incluso  
 entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal, carga, descarga, y transpor-  
 te de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y  
 largo, según proyecto. Incluye el corte, demolición y retirada del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y  
 canon de vertido.  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,23 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 12,62 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                      
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de tuberías y recu-  
 brimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zanja, rasanteo, nivelación y refino.  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,23 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 4,51 
DSJGS         1,050 m3   Gravillin calizo                                                 15,00 15,75 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                         
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compactado al 95 % del P.  
 M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superficies.  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,80 
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M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 4,51 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón de 5 cm.  
 de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios, injertos, pasa tubos, incluso  
 excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras seleccionadas procedentes de la excavación,  
 medida la longitud ejecutada.  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  18,28 4,39 
O01OA060      0,240 h.   Peón especializado                                               16,05 3,85 
P01AA020      0,244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,27 
P02CVM010     0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         13,79 4,55 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,03 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              6,95 6,95 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.02 UD   POZO 1x1x1,50                                                     
 ud Arqueta registrable, construida in situ, de medidas interiores 40 x 40, y profundidad media 1,00 m; con solera y  
 paredes de hormigón HA-25 de 10 cm de espesor, vibrado e impermeabilizado en masa con Plastocre-N dosifica-  
 do al 5/1000 del peso del cemento; Acoplamiento y recibidos de pasatubos de tuberías (la principal conducción es  
 pasante en media caña). Incluso formación de banquetas y pendientes de solera, repaso de superficies interiores,  
 enlucido y bruñido de medias cañas, incluye cerco y tapa con la inscripción del registro. Completa.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  750,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central para limpieza y  
 nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de superficie de apoyo, vertido  
 por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según E. H. E.  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   15,93 9,56 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,02 80,02 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central en relleno de po-  
 zos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por medios manuales o mecánicos,  
 vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado,  
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
O01OA030      0,360 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,58 
O01OA070      0,360 h.   Peón ordinario                                                   15,93 5,73 
M11HV120      0,360 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,99 1,80 
P01HA010      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 95,66 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fratasado, realiza-  
 do a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa  
 de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso; talo-  
 chado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3  
 m; curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que inte-  
 rrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños  
 no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán siempre perfec-  
 tamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso de no conside-  
 rarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir ni tapas ni po-  
 zos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie mayor de 1 m2.  En ningún  
 caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    107,13 16,07 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,74 2,74 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica, elaborado en  
 central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Se-  
 gún E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas,  
 solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metáli-  
 cos-fenólicos, incluso aplicación de desencofrante.  
E04MEM010     4,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          33,39 133,56 
E04MM010      1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    101,19 101,19 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 72,60 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE GANADERA                                          
 Estructura de hormigón prefabircado formada por pórticos agroindustriales con cuatro apoyos y formando una pen-  
 diente en cubierta del 30%. Totalmente montada según planos de proyecto.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS  
SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                       
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior, incluso, p.p. de ac-  
 cesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm para una distancia entre ejes de corre-  
 as máxima de 2 m. Completamente colocada.  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  18,28 2,92 
O01OA050      0,160 h.   Ayudante                                                         16,66 2,67 
P05CGP010     1,150 m2   Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm                            11,94 13,73 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,21 0,21 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ZONA DE ALIMENTACIÓN                                              
SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE ALMACEN                                                      
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y pozos de ci-  
 mentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal, carga,  
 descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición  
 altura real, ancho y largo, según proyecto.  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,23 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 12,62 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o pisón. Total-  
 mente colocada.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
P01AG130      1,050 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,89 24,03 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.01.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido, humectación,  
 compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyecto, refino, p. p. de regularizaco-  
 ón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,29 0,18 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,29 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 1,27 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,95 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,57 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 0,62 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,06 15,53 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.01.02 HORMIGONES                                                        
04.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central para limpieza y  
 nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de superficie de apoyo, vertido  
 por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según E. H. E.  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   15,93 9,56 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,02 80,02 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central en relleno de po-  
 zos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por medios manuales o mecánicos,  
 vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado,  
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
O01OA030      0,360 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,58 
O01OA070      0,360 h.   Peón ordinario                                                   15,93 5,73 
M11HV120      0,360 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,99 1,80 
P01HA010      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 95,66 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fratasado, realiza-  
 do a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa  
 de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso; talo-  
 chado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3  
 m; curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que inte-  
 rrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños  
 no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán siempre perfec-  
 tamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso de no conside-  
 rarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir ni tapas ni po-  
 zos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie mayor de 1 m2.  En ningún  
 caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    107,13 16,07 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,74 2,74 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA                                                        
04.01.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                               
 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde 40x40cm y viga prefabri-  
 cada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre ela cual se ejecutará la cubierta del alma-  
 cén.  Incluido correas T-25.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS  
APARTADO 04.01.04 CUBIERTA                                                          
04.01.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco interior, incluso,  
 p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm para una distancia entre ejes  
 de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  18,28 2,92 
O01OA050      0,160 h.   Ayudante                                                         16,66 2,67 
P05CGP010     1,150 m2   Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm                            11,94 13,73 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,21 0,21 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 ZONA SILOS MAT. PRIMAS                                            
APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y pozos de ci-  
 mentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal, carga,  
 descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición  
 altura real, ancho y largo, según proyecto.  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,23 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 12,62 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o pisón. Total-  
 mente colocada.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
P01AG130      1,050 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,89 24,03 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido, humectación,  
 compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyecto, refino, p. p. de regularizaco-  
 ón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,29 0,18 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,29 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 1,27 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,95 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,57 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 0,62 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,06 15,53 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
APARTADO 04.02.02 HORMIGONES                                                        
04.02.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central para limpieza y  
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 nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de superficie de apoyo, vertido  
 por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según E. H. E.  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   15,93 9,56 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,02 80,02 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central en relleno de po-  
 zos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por medios manuales o mecánicos,  
 vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado,  
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
O01OA030      0,360 h.   Oficial primera                                                  18,28 6,58 
O01OA070      0,360 h.   Peón ordinario                                                   15,93 5,73 
M11HV120      0,360 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,99 1,80 
P01HA010      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 95,66 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fratasado, realiza-  
 do a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa  
 de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso; talo-  
 chado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3  
 m; curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que inte-  
 rrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños  
 no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán siempre perfec-  
 tamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso de no conside-  
 rarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir ni tapas ni po-  
 zos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie mayor de 1 m2.  En ningún  
 caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    107,13 16,07 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,74 2,74 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 04.02.03 ESTRUCTURA                                                        
04.02.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                               
 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde 40x40cm y viga prefabri-  
 cada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre ela cual se ejecutará la cubierta del alma-  
 cén.  Incluido correas T-25.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS  
APARTADO 04.02.04 CUBIERTA                                                          
04.02.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco interior, incluso,  
 p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm para una distancia entre ejes  
 de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  18,28 2,92 
O01OA050      0,160 h.   Ayudante                                                         16,66 2,67 
P05CGP010     1,150 m2   Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm                            11,94 13,73 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,21 0,21 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 URBANIZACIÓN - ENSILADO FORRAJES                                  
04.03.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o pisón. Total-  
 mente colocada.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
P01AG130      1,050 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,89 24,03 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.03.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido, humectación,  
 compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyecto, refino, p. p. de regularizaco-  
 ón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,29 0,18 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,29 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 1,27 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,95 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,57 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 0,62 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,06 15,53 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fratasado, realiza-  
 do a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa  
 de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso; talo-  
 chado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3  
 m; curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que inte-  
 rrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños  
 no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán siempre perfec-  
 tamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso de no conside-  
 rarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir ni tapas ni po-  
 zos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie mayor de 1 m2.  En ningún  
 caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    107,13 16,07 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,74 2,74 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 CAMINOS INTERIORES                                                
05.01.01 M2   CAJEO, RASANTEO Y REPERFILADO DE FIRMES.                          
 M2. Limpieza y cajeo de la zona a pavimentar, rasanteo y reperfilado del mismo por medios mecánicos, incluso  
 carga sobre camión del material sobrante y transporte a vertedero autorizado y canon de vertido, y aporte de ma-  
 terial granular en las zonas menos saneadas.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,93 1,59 
M05RN020      0,150 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 4,78 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.01.02 M3   SUB-BASE ENCACH. PIEDRA 40/80                                     
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo compactador  
 hasta obtener el 95% P.M.   
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
P01AG130      1,050 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,89 24,03 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.01.03 M3   BASE ZAHORRA                                                      
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido, humectación,  
 compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyecto, refino, p. p. de regularizaco-  
 ón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,29 0,18 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,29 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 1,27 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,95 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,57 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 0,62 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,06 15,53 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.02 PASILLOS MANEJO                                                   
05.02.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o pisón. Total-  
 mente colocada.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
P01AG130      1,050 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,89 24,03 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.02.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido, humectación,  
 compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyecto, refino, p. p. de regularizaco-  
 ón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,29 0,18 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,93 0,29 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 1,27 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52,60 0,95 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,57 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,26 0,62 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,06 15,53 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
05.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fratasado, realiza-  
 do a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa  
 de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso; talo-  
 chado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3  
 m; curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que inte-  
 rrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños  
 no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán siempre perfec-  
 tamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso de no conside-  
 rarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir ni tapas ni po-  
 zos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie mayor de 1 m2.  En ningún  
 caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    107,13 16,07 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,74 2,74 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica, elaborado en  
 central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Se-  
 gún E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas,  
 solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metáli-  
 cos-fenólicos, incluso aplicación de desencofrante.  
E04MEM010     4,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          33,39 133,56 
E04MM010      1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    101,19 101,19 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 72,60 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
SUBCAPÍTULO 06.01 DEPÓSITO DE AGUA                                                  
APARTADO 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
06.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y pozos de ci-  
 mentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal, carga,  
 descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición  
 altura real, ancho y largo, según proyecto.  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   15,93 2,23 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 12,62 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o pisón. Total-  
 mente colocada.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
P01AG130      1,050 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,89 24,03 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.01.01.03 ml   TUBO DRENAJE DIAM.110                                             
 ML de Tubería para drenaje de PVC perforado de 110 mm. de diámetro interior, i/formación de base acanalada de  
 hormigón en masa H-125 y 5 cm. de espesor, sellando junta entre cimiento y muro y embocado en arqueta, medi-  
 da la longitud ejecutada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS  
06.01.01.04 m3   RELLENO DE TIERRAS EN TRASDÓS DE MURO                             
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          18,29 0,37 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,93 3,19 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,25 2,48 
M05RN030      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 37,26 0,45 
M07W080       10,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,47 4,70 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,66 0,63 
M05RN010      0,020 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,05 0,60 
M08RL010      0,200 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,14 1,23 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO 06.01.02 HORMIGONES                                                        
06.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central para limpieza y  
 nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de superficie de apoyo, vertido  
 por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según E. H. E.  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   15,93 9,56 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,02 80,02 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica, elaborado en  
 central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Se-  
 gún E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas,  
 solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metáli-  
 cos-fenólicos, incluso aplicación de desencofrante.  
E04MEM010     2,500 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          33,39 83,48 
E04MM010      1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    101,19 101,19 
E04AB020      80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 96,80 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  281,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
06.01.02.03 m2   FORJADO DE PLACA ALVEOLAR E = 20cm                                
 Placa alveolar de hormigón prefabricado espesor 20cm, para carga útil máxima. Incluida capa de compresión míni-  
 ma de 5 cm (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con hormigón HA-25 más armaduras  
 correspondientes y negativos (incluidos). Todo ello realizado según planos y características señaladas por empre-  
 sa suministradora.   
E04MEM010     2,500 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          33,39 83,48 
E04MM010      1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    101,19 101,19 
E04AB020      80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,21 96,80 
 ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  281,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01 UD   MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD                                     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.259.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS  
EUROS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 UD   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51.224,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con  
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE  
EN CAPARROSO (NAVARRA). FASE 1 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  
1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye un documento en el que se 
recogen las condiciones técnicas generales y particulares que deben de cumplir los materiales y 
unidades de obra. 
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Se hace referencia a los Pliegos o Instrucciones Generales vigentes que sean de aplicación y 
que quedan incluidos en el presente Pliego de Condiciones por su simple mención. 
 
El alcance del Pliego de Condiciones viene definido por los siguientes aspectos: 
a) Características que han de reunir los materiales a emplear. 
b) Indicación de la procedencia de los materiales naturales que se han juzgado oportunos. 
c) Los ensayos a que deben someterse los materiales a emplear para comprobar su 
idoneidad de acuerdo a las condiciones que deben de cumplir. 
d) Las normas de elaboración de las distintas unidades. 
e) Instalaciones que hayan de elegirse. 
f) Precauciones a adoptar durante la ejecución. 
g) Normas de medición de las distintas unidades de obra. 
h) Normas y pruebas positivas para las recepciones. 
 
Caso de contener el presente Pliego alguna cláusula económica que contravenga las del 
Pliego de Cláusulas Administrativas, prevalecerán las de este último sobre el primero. 
 
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, 
se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones Técnicas en vigor que 
sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena 
práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director de las 
Obras. 
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Los Planos y Pliego de Condiciones tienen prevalencia sobre los Pliegos, Normas o 
Instrucciones Generales. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que 
a juicio de la Dirección de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Adjudicatario, deberán reflejarse obligatoriamente en el Acta de 
Comprobación del Replanteo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras consisten en la construcción de una explotación de vacuno de leche en Caparroso 
(Navarra). Las operaciones más importantes que contempla el proyecto son: 
 
 Explanación de la zona a construir. 
 Cimentaciones de naves. 
 Montaje de estructura y paneles prefabricados de cerramientos de nave 
lechería. 
 Montaje de estructura metálica de naves ganaderas. 
 Montaje de cubiertas. 
 Albañilería. 
 Soleras de naves.  
 Carpintería metálica. 
 Depósito de agua. 
 Fosas de purines. 
 Instalaciones de saneamiento y abastecimiento agua, electricidad y telefonía. 
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 Urbanización de explotación, caminos interiores y pasillos de manejo. 
 Medidas de protección contra incendios. 
 Jardinería. 
 
3. DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
 
Junto a las especificaciones del presente Pliego y siempre que no impongan contradicciones 
al mismo, serán de aplicación todas las disposiciones, normas y reglamentos que tienen relación 
con la construcción, cuya relación está editada por el MOPU en el índice "Relación de Normas de 
la Edificación y Urbanismo", integrándose sus prescripciones en este Pliego. 
 
Por otra parte, también se asumen como propias, todas las especificaciones y 
homologaciones, que las diferentes compañías suministradoras tienen editadas para este tipo de 
construcciones. 
 
4. PRESCRIPCIONES DE TIPO GENERAL 
 
4.1. REPLANTEO 
En el Acta que al efecto ha de levantarse, el adjudicatario ha de hacer constar 
expresamente que se ha probado, a plena satisfacción suya, la completa correspondencia en 
planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se han constituido en el 
terreno y las homólogas indicadas en los planos, a donde están referidas las obras, así como 
también que dichas señales son suficientes para poder determinar con los planos que figuran 
en el proyecto, sin que se ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 
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Una vez firmada el Acta por ambas partes, el adjudicatario quedará obligado a 
replantear por sí las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo con los 
datos de los planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones 
aprobadas o dispuestas por la Propiedad. La contrata facilitará por su cuenta todos los medios 
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos, así como del señalamiento de los 
mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su 
determinación. 
 
Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos 
necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
 
La Dirección de Obra, por sí o por el personal a sus ordenes pueden realizar todas las 
comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo 
estima conveniente, replantear directamente, con asistencia del Adjudicatario, las partes de la 
obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo 
general del proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de 
estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general 
debiendo quedar indicado en la misma los datos que se consideren necesarios para la 
construcción o modificación de la obra ejecutada. 
 
Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los 
replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Adjudicatario. 
 
El Adjudicatario responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 
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replanteo general y de las que le indique la Dirección Facultativa de los replanteos parciales, 
no pudiendo inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que, sin dicha 
conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa dispondrá se efectúen los 
trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del 
Adjudicatario los gastos que se originen. También podrá la Dirección Facultativa suspender la 
ejecución de las partes de obra que queden fijas, hasta que sean sustituidas por otras una vez 
comprobadas y autorizadas. 
Cuando el Adjudicatario haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier 
parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección Fa-
cultativa para su comprobación si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de 
esta parte de la obra. 
 
4.2. TRABAJOS PRELIMINARES 
Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el Adjudicatario 
realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones 
y equipos de construcción, oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales para las obras, 
ocupación de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, 
caminos provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la ejecución de las 
obras. 
 
El Adjudicatario deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los 
elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para 
evitar accidentes y será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a 
terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos a 
defectos de protección. 
 
En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la 
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señalización se realizará de acuerdo con la Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas 
de 14 de Marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O. C. 
67/1960 de la Dirección General de Carreteras. 
 
4.3. LIBRO DE ÓRDENES Y REUNIONES  
4.3.1. LIBRO DE ÓRDENES 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener conocimiento exacto de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, 
Asistencias e Incidencias que se ajustará a lo presente en el Decreto 11/03/71, en el que se 
reflejarán las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y 
en general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por el 
Adjudicatario se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización 
del proyecto. 
 
El Adjudicatario deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los 
siguientes casos: 
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del 
Proyecto. 
b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o 
soluciones previstas. 
c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
 
En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito la valoración detallada de la 
variación del presupuesto. Esta deberá ser aprobada por escrito, por la Propiedad y por la 
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Dirección Facultativa. Cualquier modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite 
será bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario. 
 
Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace 
la anotación. 
 
El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará 
siempre en el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y el 
Adjudicatario en cada visita. 
 
Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa 
suficiente de rescisión de contrato. 
 
En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna 
orden transcrita al libro por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la 
Dirección de Obra recabar la presencia de testigos. 
 
4.3.2. REUNIONES 
Con la periodicidad que se acuerde, se celebrarán reuniones de seguimiento y control 
de obra, será obligatoria la asistencia de un representante autorizado del Adjudicatario y de 
la Dirección Facultativa, siendo muy aconsejable la asistencia también de la Propiedad. De 
cada reunión se levantará un acta manuscrita que será firmada por los asistentes, 
adquiriendo por ello los compromisos que el acta recoja. Los asistentes podrán también y 
en el momento, redactar sus propias alegaciones o disconformidades con lo expuesto. Las 
actas tendrán carácter vinculante para los firmantes y podrán ser sustitutivas, incluso del 
propio libro de control. La inasistencia voluntaria y reiterada a las reuniones o la negativa a 
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la firma de las actas manuscritas podrán ser causa de rescisión del contrato si así lo 
acuerdan la Dirección Facultativa y la Propiedad. 
 
4.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 
4.4.1. ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA 
A) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MUESTRAS DE MATERIALES 
El adjudicatario presentará en el plazo que designe la Dirección de Obra y como 
mínimo 15 días antes de su instalación, muestras y documentación técnica suficiente a 
juicio de la Dirección de Obra de todos y cada uno de los materiales a instalar, para su 
aceptación previa al acopio e instalación. 
 
La Dirección Facultativa podrá rechazar o hacer derribar cualquier unidad de obra 
que hubiera sido realizada sin haberse aprobado previamente la correspondiente muestra 
del material usado en esa unidad, sin que ello suponga costo adicional alguno. 
 
La aceptación de los materiales y aparatos no excluye al Adjudicatario la 
responsabilidad en la que se refiere a la calidad de los mismos. 
 
 
4.4.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
A) PLANOS DE TALLER, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN 
El Adjudicatario está obligado a presentar los planos de taller, montaje y 
construcción de las instalaciones que vayan a realizar antes de iniciarlas. Se entienden 
como planos de montaje los que sean necesarios para que los operarios puedan realizar 
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perfectamente la instalación con ellos, así como los esquemas eléctricos o hidráulicos 
necesarios para definir las instalaciones y equipos. 
 
Estos planos comprenderán vistas en planta y secciones verticales completas, así 
como los detalles que sean necesarios para definir algunos puntos o cruzamientos 
especialmente complicados. 
 
Los planos se dibujarán a escala adecuada y convenientemente dimensionados. Se 
presentarán a la Dirección Facultativa cuatro copias: para la Propiedad, para la obra, para el 
Adjudicatario y para la Dirección Facultativa. 
 
Cualquier trabajo realizado por el Adjudicatario que haya sido hecho sin la 
aprobación del plano de montaje por la Dirección Facultativa, será responsabilidad del 
Adjudicatario, estando obligado a demoler a su costa lo que la Dirección Facultativa 
considere inadecuado para el resto de la obra. 
 
La Dirección Facultativa se reserva el derecho de paralizar las correspondientes 
unidades de obra para las cuales no se hubiera presentado plano de montaje. De la demora 
que de ello se derive será responsable únicamente el Adjudicatario. 
 
B) VALORACIONES O ESTIMACIONES DE COSTOS 
El Adjudicatario, a petición de la Dirección Facultativa, deberá presentar 
estimaciones económicas que permitan, durante el transcurso de la obra, tener un 
conocimiento detallado de lo que supondrá el coste final y total de las obras proyectadas 
con las modificaciones que se hayan ido introduciendo o que se prevean que vaya a ser 
necesario introducir. 
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La Dirección Facultativa se reserva el derecho de no conformar las certificaciones de 
obra en tanto que el Adjudicatario no presente las anteriores valoraciones. 
 
4.4.3. AL FINALIZAR LA OBRA 
Al finalizar la obra y antes de su recepción definitiva el Adjudicatario presentará la 
siguiente documentación: 
 
 COLECCIÓN COMPLETA DE PLANOS “AS BUILT” en soporte informático y 4 copias en papel, 
de la obra realmente ejecutada, que incluirá la ingeniería de detalle e identificará todos y 
cada uno de los elementos que componen la instalación. Los planos se presentarán 
también en soporte magnético AUTOCAD. 
 INFORMACION COMERCIAL Y TECNICA de todos los materiales y equipos empleados 
indicando fabricante, marca, modelo y características de funcionamiento y la dirección del 
fabricante y/o suministrador. Esta información es independiente de la suministrada antes 
de la obra. 
 LISTA CON LA RELACION DE REPUESTOS que considere deben existir en el almacén de 
mantenimiento. 
 Cualquier otra documentación que la Dirección Facultativa considere necesaria para el 
perfecto conocimiento de las obras realizadas y su mantenimiento por parte de la 
Propiedad. 
 Toda la documentación se presentará por cuadruplicado. 
 No se realizará la recepción provisional de las obras, hasta que el adjudicatario haya 
presentado todos y cada uno de los documentos aquí citados. 
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4.5. CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 
4.5.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Adjudicatario o Subcontratistas autorizados. 
 Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
elegidos por el Adjudicatario y que previamente hayan sido aprobados por el Director de 
Obra. 
 En casos especiales, tanto en Proyecto como en Obra, se definirá la calidad mediante la 
especificación de determinar marcas y tipos de material a emplear. Estos casos son 
aquellos en que la función específica del material o equipo, los componentes de diseño 
(forma, color, textura, etc) o bien la garantía de un adecuado servicio técnico de 
Mantenimiento son determinantes para la aceptación del material. 
 En las partidas de Presupuestos que se citan expresamente marcas o modelos de 
materiales, el Adjudicatario está obligado a componer su oferta económica previendo la 
utilización de dichas marcas. Una vez adjudicada la obra, previamente a la adquisición de 
los materiales, podrá proponer a la Dirección de Obra además del proyectado otras 
alternativas de materiales, de procedencia o de marca. La Dirección de Obra juzgará su 
grado de similitud y confirmará la aprobación del proyectado o en su caso informará 
razonada y favorablemente a la Propiedad la propuesta del Adjudicatario de cambio del 
material proyectado. 
 
4.5.2. APROBACIÓN PREVIA DE LOS MATERIALES 
Con independencia de que un material esté definido en el Proyecto, y más en el caso 
de propuesta de cambio de marca de material, el Adjudicatario antes de su adquisición 
presentará a la Dirección de Obra Muestras e Información Técnica suficiente para que ésta 
confirme la idoneidad del material y su puesta en obra. En los casos que la Dirección de 
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Obra estime necesarios solicitará del fabricante u ordenará al Adjudicatario la realización de 
Ensayos Previos antes de su autorización a la adquisición. 
 
La aprobación del material o la autorización de su adquisición no es obstáculo para 
que en la Recepción de los Materiales puedan rechazarse parte o la totalidad del suministro 
si este no se adecua a la muestra aprobada. 
 
4.5.3.MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
Los materiales no incluidos en el presente pliego serán de primera calidad, debiendo 
presentar el Adjudicatario, para recabar la aprobación de la dirección facultativa de las 
obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes 
fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán 
exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar. 
 
4.5.4.MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuviesen 
la preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquel, se 
reconociera que no eran adecuadas para su fin, la dirección facultativa podrá dar orden al 
adjudicatario para que a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
establecidas. En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlo por 
cuenta y riesgo del adjudicatario. 
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4.6. MUESTRAS, PRUEBAS Y ENSAYOS 
4.6.1.  MUESTRAS 
El Adjudicatario está obligado a presentar a la Dirección facultativa una muestra de 
todos y cada uno de los materiales que vayan a ser colocados en la obra. Cuando la 
Dirección Facultativa lo estime conveniente, podrá solicitar al Adjudicatario un catálogo o 
información técnica-comercial (en castellano) de los citados materiales. 
 
Una vez aprobada la muestra de material, el Adjudicatario obligatoriamente deberá 
presentar una MUESTRA DEL MATERIAL lNSTALADO, no quedando autorizado el 
Adjudicatario a realizar la construcción o montaje de una unidad hasta que el Dirección 
Facultativa haya aprobado esa MUESTRA INSTALADA. El retraso que pudiera originarse en 
el comienzo de esa unidad de obra por no haber sido presentada la MUESTRA INSTALADA, 
será exclusiva responsabilidad del Adjudicatario. El coste de cualquier tipo de muestra se 
considera que está incluido en los precios unitarios contratados y por tanto no devengarán 
coste adicional alguno; la Dirección Facultativa, bajo su exclusivo criterio podrá decidir la no 
realización de alguna muestra que considere que no sea necesaria. 
Si se hubiese ejecutado una unidad de obra utilizado un material, que no ha sido 
aprobado por la dirección facultativa, deberán ser retirados todos aquellos que la citada 
dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 
 
Este tema de presentación de muestras se considera FUNDAMENTAL para el buen 
desarrollo de la obra y para evitar malas interpretaciones técnicas. 
 
4.6.2.  PRUEBAS 
El Adjudicatario queda obligado a realizar las pruebas que la Dirección facultativa 
indique con el objeto de comprobar la calidad y funcionamiento de lo ejecutado. 
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Estas pruebas podrán ser realizadas en el transcurso de la obra, en la fase de 
recepción provisional y en la de recepción definitiva. 
Salvo que en el desarrollo del presente pliego de condiciones técnicas se indique otra 
cosa en alguna unidad o material, la forma de hacer las pruebas será la siguiente: 
 
a) Se comprobará que el material instalado corresponde exactamente con el proyectado o 
con el indicado durante la obra por la Dirección Facultativa. E1 Adjudicatario presentará 
la oportuna documentación para facilitar esa comprobación; previamente, el material a 
inspeccionar habrá sido perfectamente limpiado. 
b) Se comprobará que el montaje y acabado del material instalado es correcto, para ello se 
realizarán las pruebas de carga, alineación, visual, medición de espesores de pintura, 
etc. que sean precisos. 
c) Se comprobará para los elementos electromecánicos o de cualquier otra instalación, que 
individualmente son capaces de dar los rendimientos o resultados técnicos que debieran 
(por ejemplo, la potencia térmica, el nivel lumínico, la resistencia a compresión de un 
ladrillo, etc.) 
d) Finalmente, se comprobará el funcionamiento conjunto y completo de la instalación o 
parte de la obra, que solicite la Dirección Facultativa. Previamente, la citada dirección 
habrá facilitado la relación completa de las operaciones a realizar. 
 
Consideraciones generales respecto a las pruebas: 
 El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección Facultativa toda la información que le 
solicite sobre las características de la instalación o de los materiales instalados; 
deberá hacerlo con una antelación mima de 7 días antes del comienzo de la prueba 
correspondiente. La documentación será completa, por duplicado y en castellano 
(salvo que expresamente se autorice otra cosa) 
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 El Adjudicatario deberá facilitar personal y medios que le sean requeridos para hacer 
las pruebas. 
 El Adjudicatario se hace responsable de los efectos que sobre la instalación puede 
ejercer la prueba realizada; en caso de que el Adjudicatario considere que la 
realización de una determinada prueba pueda dañar a la instalación, a la obra o a las 
personas intervinientes deberá ponerlo en conocimiento a la Dirección Facultativa. Lo 
hará mediante un escrito en el que técnicamente justifique su opinión y lo hará con 
una semana como mínimo de antelación a la realización de la prueba. En el escrito 
será necesario que figure el acuse de recibo por parte de la Dirección Facultativa. 
 Todos los gastos de cualquier tipo que puedan derivarse de las pruebas son a cargo 
del Adjudicatario y se consideran que están incluidos en los precios unitarios y/o en 
los gastos generales. 
 No se podrá proceder a la recepción provisional (o en su caso la definitiva) hasta que 
los resultados de las pruebas hayan sido satisfactorios. 
 Se entiende que la Dirección Facultativa debe comprobar que las pruebas son 
satisfactorias; para ello, previamente, el Adjudicatario hará sus propias pruebas para 
asegurar que cuando se realicen ante la Dirección Facultativa los resultados sean los 
esperados; en caso contrario, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de que el 
Adjudicatario le abone los gastos que se originen por la pérdida de tiempo ocasionada 
por los fallos en las pruebas. 
 
4.6.3.  ENSAYOS 
La Dirección Facultativa podrá exigir al Adjudicatario la realización de todos aquellos 
análisis que considere técnicamente adecuados y convenientes para la comprobación de la 
buena ejecución de la obra, tales como ensayos de carga, probetas de hormigones, 
medición de espesores, radiografías de soldaduras, capacidad lumínica de una lámpara, 
cumplimiento de normas UNE o DIN de determinados materiales, etc.; Para ello el 
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Adjudicatario encargará el ensayo al laboratorio oficial que la Dirección Facultativa indique 
y en las condiciones que esa dirección establezca. 
 
El coste de los ensayos, hasta un máximo de un 1 % del presupuesto contratado (sin 
IVA), será a cargo del Adjudicatario, estando incluido en sus precios unitarios y/o gastos 
generales. 
 
En el caso de que el resultado del ensayo sea negativo, el coste de ese ensayo no 
quedará incluido, dentro del citado importe del 1%. 
 
4.7. MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA 
Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de 
distinto número de aquellas, en más o menos de las figuradas en el estado de mediciones del 
presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director 
Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización citada como la 
aprobación posterior de su ejecución. 
 
En caso de no obtenerse esta autorización, el Adjudicatario no podrá pretender en 
ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a 
las figuradas en el proyecto. 
 
4.8. INSTALACIONES NO AUTORIZADAS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Si el trabajo en cualquier etapa no cumpliese los requisitos del proyecto o los que 
hubieran sido dictados por la Dirección Facultativa, se considerará defectuoso, y la misma 
estará autorizada para ordenar que se rectifique o se derribe y reconstruya por cuenta de la 
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Contrata. En caso de que ésta no comenzará la rectificación ordenada dentro del término de 
quince días a contar de la fecha de la correspondiente notificación, la Propiedad podrá 
proceder a la rectificación o demolición y reconstrucción necesarias y deducir su costo del 
saldo que tenga o llegue a tener o del monto de la fianza constituida. 
 
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección 
Facultativa hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios 
conforme al Proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su 
autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán salvo que la Propiedad resuelva 
aprovecharlos, no obstante ésta podrá demolerlos o hacerlos demoler en los términos 
establecidos para los trabajos defectuosos. La Contrata no tendrá derecho a percibir 
remuneración alguna para la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La 
ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al Proyecto u órdenes de la 
Dirección, le será pagado a los precios acordados. 
 
Si alguna unidad de obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones exigidas 
en la práctica de la buena construcción o lo especificado en el Proyecto y fuese, sin embargo, 
admisible a juicio de la Propiedad podrá ser recibida, provisional o definitivamente, según el 
caso, pero el Adjudicatario quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, 
con la rebaja que sobre su precio la Dirección apruebe salvo en el caso en que el Adjudicatario 
prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones antes mencionadas. 
 
Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Programa de Trabajo en lo que a 
plazo total se refiere. 
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4.9. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
Sin menoscabo de las responsabilidades del Adjudicatario expuestas en otros artículos 
de este Pliego, será responsable directamente de TODAS Y CADA UNA de las unidades de obra 
instaladas, no siendo eximente de responsabilidad el hecho de que en el Proyecto figuren 
unidades de obra de una determinada marca comercial o que durante la ejecución de la obra 
la Dirección Facultativa imponga una determinada marca. El Adjudicatario, en caso de 
razonable duda técnica respecto al funcionamiento de una unidad de obra con marca o 
modelo impuesto, deberá presentar por escrito un informe exponiendo los argumentos que le 
hacen dudar del futuro buen funcionamiento de esa unidad de obra y propondrá una 
alternativa valorada de solución. 
 
Si referente a lo anteriormente expuesto, no se llegase a un acuerdo entre Adjudicatario 
y Dirección Facultativa, ésta se reserva el derecho de realizar esa unidad de obra con otra 
empresa, no pudiendo el Adjudicatario reclamar "lucro-cesante" por esas unidades no 
realizadas por él. 
 
En éste último caso el Adjudicatario sigue siendo el UNICO responsable de toda la obra 
por él realizada. Si la Dirección Facultativa optase por adoptar la solución propuesta por el 
Adjudicatario, la responsabilidad de su correcto funcionamiento será igualmente del 
Adjudicatario. 
 
4.10. LIMPIEZA Y ORDEN EN LA OBRA 
La obra deberá permanecer en todo momento en adecuadas condiciones de orden y 
limpieza; en especial se exigirán las siguientes medidas: 
 
 Cada gremio deberá recoger diariamente todos los restos o desperdicios que origine. 
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 Semanalmente, los viernes, el Adjudicatario procederá a eliminar de la obra los 
materiales sobrantes, así como desechos, etc y ORDENARÁ y ORGANIZARÁ todos los 
materiales acopiados. 
 El Adjudicatario pondrá en la obra como mínimo DOS CONTENEDORES en cada tajo 
para la recogida de sobrantes o basuras, debiendo cambiarlos cuando los llenen. 
 Todos los gastos que de este sistema de limpieza se deriven son a cargo del 
Adjudicatario, como un capitulo de sus gastos generales de la obra. 
 
En el caso de que la obra, a juicio de la D. F., no se encuentre en las condiciones de 
limpieza solicitadas, la D. F. podrá subcontratar dicha limpieza a una empresa especializada, 
cargando sus costes al Adjudicatario, para lo cual se le descontará el correspondiente importe 
de las certificaciones. 
 
Asimismo, el Adjudicatario presentará un detallado plan de acopios de material, 
indicando en un plano las superficies y épocas a ocupar. 
 
4.11. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.11.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El Adjudicatario habrá de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, 
en el plazo de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del Acta de replanteo. 
 
Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán 
exigibles los tres documentos siguientes: 
 
 Escrito, con acuse de recibo de la Propiedad o de la Dirección Facultativa, indicando la 
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fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá 
remitirse antes de transcurrida una semana desde la causa que originase el retraso. 
 Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida 
se debe a causa de fuerza mayor. 
 Aprobación de ampliación de plazo por parte de la Propiedad y su notificación al 
Adjudicatario. 
 No será causa de retraso en la ejecución de las obras la lluvia, nieve ni otros fenómenos 
meteorológicos que ocurran durante la ejecución de la misma, salvo que la Dirección 
Facultativa determine, bajo su exclusivo criterio, que no se puede seguir eficazmente 
con los trabajos. Por ello, el Adjudicatario preverá en su planificación el nº de días que 
estime oportunos en los que, en función de los meses en los que se van a desarrollar los 
trabajos, es previsible que sean inhábiles.  Se especificará cuantos días inhábiles se han 
considerado en cada mes. Igualmente se tendrán en cuenta los días festivos que 
coincidan durante la ejecución de las obras. El adjudicatario especificará en su 
planificación que días festivos ha considerado en cada mes.  
 Las huelgas y demás problemas laborables que se puedan producir, no serán causa de 
retraso en la ejecución de las obras siempre que éstas estén producidas dentro de la 
empresa del Adjudicatario o de las subcontratas. Serán causa de fuerza mayor las 
huelgas sectoriales que afecten a la ejecución de la obra.  
 No será causa de fuerza mayor, los posibles retrasos de la entrega de los materiales que 
figuran en el proyecto, ya que el Adjudicatario antes de la firma del contrato deberá 
asegurar fehacientemente el cumplimiento de los plazos de los subcontratistas o 
fabricantes que deban intervenir en la obra. 
 Tampoco podrán ser considerados como retrasos debidos a fuerza mayor, aquellos 
retrasos, que incluso por motivos ajenos al Adjudicatario, pudieran producirse en 
algunas de las actividades del planning, siempre que ese retraso no altere o afecte al 
camino crítico de la planificación vigente de la obra. 
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4.11.2.PLAN Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: PLAZOS PARCIALES 
El Adjudicatario deberá incluir en su oferta un planning de la obra en el que quede 
reflejado por semanas la evolución de la ejecución de las diversas unidades de la obra. 
 
En el planning se presentará la valoración mensual, según el presupuesto de 
ejecución del proyecto. 
 
El planning de trabajo incluirá los siguientes datos: 
 
 Determinación de los medios necesarios que quedarán adscritos a la obra (personal, 
maquinaria, instalaciones, equipo y materiales), con expresión y justificación técnica de 
sus rendimientos para cada una de las partes, clases y unidades de obra. 
 Relación del personal técnico (jefe de obra, encargados y topógrafos), indicando la 
titulación, curriculum y experiencia, que se encontrará permanentemente adscrito, en 
su caso, a la ejecución de esta obra, o en su lugar la dedicación propuesta, la cual será 
plenamente exigible. 
 
El programa del posible desarrollo de los trabajos incluirá: 
 
 Ordenación en partes, clases y tajos de obra de las unidades que integran el proyecto 
con expresión del volumen de estas. 
 Estimación en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, instalaciones y equipos y de los de ejecución de las diversas 
partes o clases de obra. 
   
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra) 
 Septiembre 2008 
 
 26 
 Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un 
diagrama de espacio - tiempo. Deberá utilizarse el programa Microsoft Project. 
 Se considerarán los hitos del planning que adjunta la Propiedad a estas cláusulas 
administrativas. Aunque se valorarán la modificación de esos hitos siempre que 
supongan una mayor racionalización del planning y no sobrepasen el plazo de ejecución.  
 Planning económico con cálculo de las cantidades a certificar mensualmente. 
 Este planning de trabajo tendrá carácter contractual, figurando en el contrato, y siendo 
objeto de obligado cumplimiento tanto en los plazos finales como en los parciales, así 
como en el cumplimiento riguroso de los recursos comprometidos. 
 
La experiencia en este tipo de obras indica que suele ser  frecuente que se produzcan 
algunas variaciones entre el planning contractual y el planning real correspondiente a la 
obra que se va realizando. En esos casos, el adjudicatario deberá INEXCUSABLEMENTE, 
presentar junto con la certificación mensual, un nuevo PLANNING ACTUALIZADO  a las 
circunstancias actuales; este nuevo planning tratará de corregir los plazos de las actividades 
para recuperar el posible tiempo perdido. Será TOTALMENTE obligatorio que este nuevo 
planning actualizado sea confeccionado con los mismos requisitos y detalles que se le 
exigían al planning contractual antes comentado. 
 
Por ello, el adjudicatario se compromete a PROPORCIONAR a la Dirección Facultativa 
TODOS los datos que, referentes a la programación, le sean solicitados, tales como 
recursos, rendimientos, precedencias, etc., etc. El hecho de no hacerlo así será condición 
SUFICIENTE para no tramitar ninguna certificación de obra, hasta que no sean entregados. 
Si a pesar de todo lo indicado anteriormente, el adjudicatario siguiera sin entregar 
puntualmente esa planificación, la Dirección Facultativa lo realizará con la información que 
disponga y esa nueva programación tendrá el mismo valor contractual a todos los efectos 
que las realizadas por el Adjudicatario. Los gastos que este trabajo de programación 
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originen a la Dirección Facultativa serán valorados por administración y detallados por la 
misma.  
 
En las certificaciones que deban abonarse al Adjudicatario, se le descontará el gasto 
de los citados trabajos de programación realizados por la Dirección Facultativa, aceptando 
de antemano el Adjudicatario la valoración presentada JUSTIFICADAMENTE por la citada 
Dirección Facultativa. 
 
Por otra parte, el Adjudicatario deberá presentar en las reuniones semanales de 
seguimiento de obra una programación parcial referida a la obra que en esa semana se ha 
realizado y la que se prevé realizar en la siguiente, reflejándolo en un plano DIN A3 y en 
unos impresos que al efecto facilitará la Dirección Facultativa. 
 
5. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
5.1. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 
5.1.1.CEMENTO 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
recepción de cementos (RC-97), con tal que sea de una categoría no inferior a la 250 y 
satisfaga las condiciones que en el dicho Pliego se describen.  Además cumplirá lo dispuesto 
en el Artículo 26 de la Instrucción de hormigón estructural, aprobada por Real Decreto 
2661/1998 de 11 de diciembre (EHE). También el cemento deberá ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 30 de la 
citada Instrucción. 
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El cemento a emplear en todas las obras del presente proyecto será el p-350, tipo 
Portland, clase única, categoría 350, recibiéndose en obra en envases cerrados expedidos 
en almacén y con una temperatura no excesivamente caliente. El almacenamiento se 
realizará en sitio ventilado y defendido tanto de la intemperie como de la humedad del 
suelo y de las  paredes. 
 
5.1.2.AGUA PARA AMASADO 
El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 
cumpliendo las condiciones recogidas en el Artículo 27 de la Instrucción EHE. La que se 
utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de obra. 
 
5.1.3.ÁRIDOS 
Los áridos para la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las prescripciones 
impuestas en el artículo 28 de la Instrucción EHE ajustándose además a las características 
descritas en el cuadro correspondiente que figura en los planos. 
  
No se emplearán áridos laminares ni aciculares. 
  
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en 
caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones respecto al tamaño del 
árido y al límite de las sustancias perjudiciales según el artículo 28 de la Instrucción EHE. 
 
5.1.4.ADITIVOS 
Para los aditivos se establecen las siguientes normas: 
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No podrán utilizarse en los hormigones armados o pretensados como aditivos el 
cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfatos, 
sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer corrosión en las 
armaduras. 
 
Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior 
al veinte por ciento (20 %). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro 
por ciento (4 %) del peso en cemento. 
 
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento (10 %) 
del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
 
5.1.5.MORTEROS 
Se utilizarán los morteros de cemento descritos a continuación: 
 
Mortero de cemento 1:6, con doscientos cincuenta (250) kg de cemento, mil cien 
(l.100) litros de arena y doscientos cincuenta y cinco (255) litros de agua. 
 
No obstante lo expuesto, el Director de las obras queda facultado para modificar o 
variar la dosificación de los morteros y determinar para cada caso aquél que deba 
emplearse para asegurar la solidez y estabilidad de las obras sin perjuicio de su economía. 
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5.1.6.HORMIGONES 
Los hormigones que se utilicen en las obras cumplirán las prescripciones expuestas 
en el artículo 30 de la vigente Instrucción EHE siendo obligatoria su observancia. 
 
Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los 
artículos 26, 27, 28 y 29 de la Instrucción EHE y el presente Pliego. 
 
Respecto a los tipos calidades, dosificación y control de los distintos componentes de 
hormigón para los diferentes elementos de obra se seguirán las indicaciones del Cuadro de 
Características. 
 
La resistencia característica mínima de los hormigones en masa y los empleados en 
cimientos y soleras será de 200 kg/cm2 en obra a los 28 días (fck). La resistencia 
característica mínima de los hormigones armados será de 250 kp/cm2 en obra a los 28 días 
(fck). 
  
Las mezclas responderán a lo especificado en EHE, es decir, no menos de 150 kgs. de 
cemento por m3 en hormigones en masa y de 250 kgs. en hormigones armados. 
 
La docilidad que se exigirá al hormigón dependerá del tipo de compactación, siendo 
el director de la obra quien decidirá por el tipo de consistencia que convenga y las mezclas 
que con esa consistencia deben ejecutarse, sin que ello haga variar el precio establecido. 
  
A todos los efectos se comprobará y exigirá del Adjudicatario los siguientes valores 
en el cono de Abrams: 
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a) Consistencia plástica: un asiento de 3-5 cm con tolerancia +-l cm. 
b) Consistencia blanda: un asiento de 6-9 cm con tolerancia +- 1 cm. 
 
5.2. ACERO 
5.2.1.ACERO DE ALTA ADHERENCIA EN REDONDOS PARA ARMADURAS 
Las armaduras para hormigón armado serán de barras corrugadas de alta adherencia 
del tipo B-S, de los diámetros que se especifican en otros documentos de este proyecto, 
debiendo cumplir las prescripciones del Articulo 31 de la Instrucción EHE. 
  
Las características de adherencia serán de objeto de homologación oficial, 
pudiéndose exigir la misma al fabricante. Las características mecánicas serán las siguientes: 
- fy no menor para B-400 S de 400N/mm2  
- fy no menor para B-500 S de 500N/mm2 
- fs/fy no menor para B-400 S y B-500 S de 1,05 
 
Según el Artículo 31 de la Instrucción EHE que solo contempla aceros soldables, el 
fabricante debe indicar los procedimientos y condiciones recomendados para realizar las 
soldaduras cuando sea necesario. 
  
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 
operarios.  Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección 
u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero.  Las barras en las que se aprecien 
defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o 
   
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra) 
 Septiembre 2008 
 
 32 
cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de 
pruebas. 
 
5.3. MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 
5.3.1.PRODUCTOS DE CURADO DE HORMIGONES 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para 
evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta 
durante siete días al menos, después de su aplicación. 
 
5.3.2. DESENCOFRANTES 
El empleo de productos desencofrantes deberá ser expresamente autorizado, sin 
cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
5.4. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 
5.4.1.ENCOFRADOS EN MUROS 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y 
puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea 
inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m de 
longitud, recta si se trata de una superficie plana o curva si ésta es reglada. Los encofrados 
de hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
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5.5. MATERIALES DE CUBIERTA 
5.5.1.PANEL SANDWICH 
Cobertura con placas de panel sándwich nervado, de 30 mm. de espesor, 
conformado con doble chapa de acero de 0.5 mm, relleno de espuma de poliuretano, de 
perfiles simétricos y asimétricos que irán sujetas a las correas mediante ganchos metálicos 
o tornillos autoroscantes. Dichas placas, colocadas sobre planos de cubierta, proporcionan 
la estanqueidad, debiendo poseer el Documento de la Idoneidad Técnica. 
 
Los accesorios de fijación serán de acero F-111 según UNE 36.011 e irán protegidos a 
corrosión mediante proceso de galvanización con una resistencia a tres inmersiones en 
sulfato de cobre según UNE 7.183. 
 
5.5.2.CHAPA PRELACADA  
Las placas de chapa prelacada que se emplearán en la obra serán a base de perfiles 
simétricos y asimétricos, debiendo poseer el Documento de la Idoneidad Técnica. 
 
Las placas simétricas de onda pequeña (de 15 a 30 mm de cresta), en general no son 
aptas para cubiertas de edificación. 
 
El empleo de placas de chapa prelacada queda prohibido en zonas donde pueda 
haber riesgos de grandes impactos. 
 
Los accesorios de fijación serán de acero F-111 según UNE 36.011 e irán protegidos a 
corrosión mediante proceso de galvanización con una resistencia a tres inmersiones en 
sulfato de cobre según UNE 7.183. 
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5.6. MATERIALES DE CERRAMIENTOS DE FACHADA 
5.6.1.PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN 
El panel prefabricado de hormigón para cerramiento exterior, de montaje horizontal, 
tendrá un espesor de 20 cm, con 9 cm de aislamiento interior tipo porexpan. 
 
El acabado del panel es árido visto sílice tostado por la cara externa y raseado gris 
pintado por la cara interna.  
 
5.7. MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS 
5.7.1.SOLERAS 
Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón armado, cuya superficie 
superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, 
semipesadas o pesadas en función de las resistencias de sus hormigones. 
 
Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos 
que no originen deslavado. 
 
El sellado de las juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el 
correspondiente Documento de Idoneidad Técnica. 
 
   
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra) 
 Septiembre 2008 
 
 35 
5.8. SANEAMIENTO 
5.8.1.SANEAMIENTO HORIZONTAL 
El saneamiento horizontal se realizará a base de tubería de PVC. En todos los casos se 
exigirá el Documento de Idoneidad Técnica. El diámetro mínimo a emplear será de 110 mm. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 
5.9. ABASTECIMIENTO 
5.9.1.TUBERÍAS DE  POLIETILENO 
Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de diámetros variable según zonas, 
de 10 atm, serie Hersalen de Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1. 
 
6. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
La ejecución de los trabajos afectará principalmente a los de replanteo y explanación, 
comprendiendo excavaciones y rellenos, taludes y elementos de contención; excavaciones de 
vaciado a cielo abierto, zanjas y pozos, y todos aquellos trabajos complementarios de 
entibaciones, achiques, desagües, etc. También quedarán incluidos los trabajos de carga, 
transporte y vertidos. 
 
6.1.1.EXCAVACIÓN 
a) Preparación Replanteo 
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Se realizará la limpieza y desbroce del solar, explanándolo primeramente si fuese 
necesario por medio de excavaciones y rellenos, terraplenes, etc., procediendo a 
continuación al replanteo del edificio y de la obra de urbanización, según los planos del 
proyecto. 
 
La propiedad efectuará por su cuenta los sondeos necesarios para determinar la 
profundidad y naturaleza del firme, los resultados obtenidos los pondrá a disposición de la 
Dirección Facultativa, para proceder al diseño de la estructura de cimentación. 
 
b) Generalidades 
La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los planos para cada 
edificio y estructura con las excepciones, que se indican más adelante, e incluirá, salvo que 
lo indiquen los planos, el vaciado de zanjas para servicios generales hasta la conexión con 
dichos servicios, y todos los trabajos incidentales anejos. Si los firmes adecuados se 
encuentran a cotas distintas de las indicadas en los planos, la Dirección Facultativa podrá 
ordenar por escrito que la excavación se lleve por encima o por debajo de las mismas. La 
excavación no se llevará por debajo de las cotas indicadas en los planos, a menos que así lo 
disponga la Dirección Facultativa, cuando se haya llevado la excavación por debajo de las 
cotas indicadas en los planos o establecidas por la Dirección Facultativa, la porción que 
quede por debajo de losas se restituirá a la cota adecuada, según el procedimiento que se 
indica más adelante para el relleno, y si dicha excavación se ha efectuado por debajo de 
zapatas se aumentará la altura de los muros, pilares y zapatas, según disponga la Dirección 
Facultativa. Si se precisa relleno bajo las zapatas, se efectuará con hormigón de dosificación 
aprobada por la Dirección Facultativa. No se permitirán, relleno de tierras bajo zapatas. La 
excavación se prolongará hasta una distancia suficiente de muros y zapatas, que permita el 
encofrado y desencofrado, la instalación de servicios y la inspección, excepto cuando se 
autorice depositar directamente sobre las superficies excavadas el hormigón para muros y 
zapatas. No se permitirá practicar socavaciones. El material excavado que sea adecuado y 
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necesario para los rellenos por debajo de losas, se aplicará por separado, de la forma que 
ordene la Dirección Facultativa. 
 
6.1.2.CIMIENTOS 
Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol y otros obstáculos que se encuentren 
dentro de los límites de la excavación. Se limpiará toda la roca u otro material duro de 
cimentación, dejándolos exentos de material desprendido y se cortarán de forma que 
quede una superficie firme, que según lo que se ordene, será nivelada, escalonado o 
dentada. Se eliminarán todas las rocas desprendidas o desintegradas así como los estratos 
finos. Cuando la obra de hormigón o de fábrica deba apoyarse sobre una superficie que no 
sea roca, se tomarán precauciones especiales para no alterar el fondo de la excavación, no 
debiéndose llevar ésta hasta el nivel de la rasante definitiva hasta inmediatamente antes de 
colocar el hormigón u obra de fábrica. Las zanjas de cimentación y las zapatas se excavarán 
hasta una profundidad mínima, expresada en planos, por debajo de la rasante original, pero 
en todos los casos hasta alcanzar un firme resistente. Las cimentaciones deberán ser 
aprobadas por la Dirección Facultativa antes de colocar el hormigón o la fábrica de ladrillo. 
 
Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento del fondo de 
zapatas mediante el vertido de una capa de hormigón de limpieza HM−20, de 10 cm. de 
espesor. Si fuese necesario se procederá a la entibación de las paredes de la excavación, 
colocando posteriormente las armaduras y vertiendo el hormigón. 
 
Su construcción se efectuará siguiendo las especificaciones de las Normas 
Tecnológicas de la Edificación CSC, CSL, CSV y CSZ. 
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6.1.3.RELLENO 
Una vez terminada la cimentación y antes de proceder a los trabajos de relleno, se 
retirarán todos los encofrados y la excavación se limpiará de escombros y basura, 
procediendo a rellenar los espacios concernientes a las necesidades de la obra de 
cimentación. 
 
Los materiales para el relleno consistirán en tierras adecuadas, aprobadas por la 
Dirección Facultativa, estarán exentos de escombros, trozos de madera u otros desechos. El 
relleno se colocará en capas horizontales de un espesor máximo de 20 cm., y tendrá el 
contenido de humedad suficiente para obtener el grado de compactación necesario. Cada 
capa se apisonará por medio de pisones manuales o mecánicos o con otro equipo adecuado 
hasta alcanzar una densidad máxima de 90% con contenido óptimo de humedad. 
 
6.1.4.PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DE LOS TERRAPLENES 
Durante el período de construcción, se mantendrá la conformación y drenaje de los 
terraplenes y excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendrán de forma que en todo 
momento desagüen de un modo eficaz. Cuando en el terreno se presenten surcos de 8 cm. 
o más de profundidad, dicho terreno se nivelará, se volverá a conformar si fuera necesario, 
y se compactará de nuevo. No se permitirá almacenar o apilar materiales sobre el terreno. 
 
6.2. RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 
6.2.1.DESCRIPCIÓN 
Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuación de aguas residuales de 
una edificación, hasta su acometida con la red general municipal, o estación de depuración. 
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6.2.2.CONDICIONES PREVIAS 
 Conocimiento de la normativa de la mancomunidad correspondiente para la 
realización de la acometida. 
 Situación y cota de nivel de los puntos de acometida. 
 Dimensión y tipo de conducto general de evacuación. 
 Excavación de las zanjas necesarias. 
 
6.2.3.COMPONENTES 
 Tubos de saneamiento, que podrán ser de PVC o de hormigón. 
 Arquetas prefabricadas, de hormigón, Poliéster, PVC... 
 Pozos de saneamiento prefabricados o realizados de fábrica. 
 
6.2.4.EJECUCIÓN 
 Se realizarán las excavaciones de zanjas, con extracción de tierras a los bordes. 
 Se realizarán los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento de los colectores 
y trazado de las pendientes de evacuación. 
 Se realizarán las arquetas de paso, de fábrica de ladrillo o prefabricadas. 
 Las arquetas realizadas de fábrica de ladrillo estarán enfoscadas y bruñidas por el 
interior, realizando la solera con pendientes y canales en la dirección de los 
colectores de entrada y salida. 
 Las arquetas prefabricadas se colocarán sobre solera de hormigón de las mismas 
características que para las de ladrillo. 
 Se colocarán y sellarán los colectores de acuerdo con su tipo y características. 
   
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra) 
 Septiembre 2008 
 
 40 
 Se rellenarán las zanjas con tierras procedentes de la excavación, por tongadas de 
20 cm. de espesor. 
 El diámetro de los tubos se mantendrá constante o irá en aumento, en el sentido 
de la pendiente, según las especificaciones de proyecto. 
 
6.2.5.CONTROL 
 Control de los materiales, certificados de homologación y de fabricación en su 
caso. 
 Control de las pendientes de los colectores. 
 Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los 
enchufes a arquetas. 
 Enrase de tapas con los niveles de pavimentos. 
 
6.2.6.MEDICIÓN 
 Los colectores se medirán por m de longitud ejecutada, incluso uniones y piezas 
especiales. 
 Las arquetas de cualquier tipo se medirán por unidades, incluso soleras y tapas. 
 Los pozos por m de longitud con expresión de su diámetro, incluso solera, brocal y 
tapa. 
 En todos los casos se seguirán las indicaciones de las mediciones de proyecto 
 
6.3. HORMIGONES 
La ejecución de aquellas partes de la obra que sean de hormigón se atendrá a lo 
dispuesto en el Capítulo XIII de la Instrucción EHE, que regula entre otros los detalles 
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referentes a cimbras, encofrados y moldes, (Art. 65º), elaboración de ferralla y colocación de 
las armaduras pasivas (Art. 66º), colocación y tensado de las armaduras activas (Art. 67º), 
dosificación del hormigón (Art. 68º ), fabricación y transporte a obra del hormigón (Art. 69º), 
puesta en obra (Art. 70º ), juntas de hormigonado (Art. 71º ), hormigonado de tiempo frío y 
caluroso (Art. 72º y 73º ), curado del hormigón (Art. 74º ), descimbrado, desencofrado y 
desmoldeo (Art. 75º) Acabado de superficies (Art. 76º) y uniones de continuidad entre 
elementos prefabricados (Art. 77º ). 
 
6.3.1.ENCOFRADOS 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y 
especialmente bajo lo efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado no se originen esfuerzos anormales en el hormigón ni durante su puesta 
en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales 
en los encofrados superiores a los cinco (5) milímetros. 
 
Los enlaces de los distintos elementos rectos o paños de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los encofrados de los 
elementos rectos o planos de más de seis (6) metros de luz libre se dispondrán con la 
contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado del elemento, éste 
conserve una ligera cavidad en el intradós. 
 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
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Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los fondos 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 
mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la 
pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse 
a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido 
bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento 
del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse 
antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se 
emplee curado a vapor. 
 
6.3.2.COLOCACIÓN DE ARMADURAS  
a) Requisitos Generales 
El Adjudicatario suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, 
barras de suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se indique en los 
planos del proyecto o sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con 
las ataduras de alambre, silletas, espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios 
para instalar y asegurar adecuadamente la armadura. Todas las armaduras, en el momento 
de su colocación, estarán exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla y otros 
recubrimientos y materias extrañas que puedan reducir o destruir la trabazón. No se 
emplearán armaduras que presenten doblados no indicados en los planos del proyecto o en 
los de taller aprobados o cuya sección esté reducida por la oxidación. 
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b) Planos de Taller 
Se presentarán por triplicado, con la antelación suficiente al comienzo de la obra, 
planos completos del montaje de las barras de armadura, así como todos los detalles de 
doblado de las mismas. Antes de su presentación a la Dirección Facultativa, el Adjudicatario 
revisará cuidadosamente dichos planos. La Dirección Facultativa revisará los planos, con 
respecto a su disposición general y seguridad estructural; no obstante la responsabilidad 
por el armado de las estructuras de acuerdo con los planos de trabajo recaerá enteramente 
en el Adjudicatario. La Dirección Facultativa devolverá al Adjudicatario una colección 
revisada de los planos de taller. El Adjudicatario después de efectuar las correcciones 
correspondientes, presentará nuevamente a la Dirección Facultativa por triplicado, los 
planos de taller corregidos para su comprobación definitiva. La Dirección Facultativa 
dispondrá de un tiempo mínimo de dos semanas para efectuar dicha comprobación. No se 
comenzará dicha estructura de hormigón armado antes de la aprobación definitiva de los 
planos de montaje. 
 
c) Colocación 
La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de 
hormigón o metálicas, o sobre espaciadores o suspensores metálicos. Solamente se 
permitirá el uso de silletas, soportes y abrazaderas metálicas cuyos extremos hayan de 
quedar al descubierto sobre la superficie del hormigón en aquellos lugares en que dicha 
superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloración no sea motivo de 
objeción. En otro caso se hará uso de hormigón u otro material no sujeto a corrosión, o 
bien otros medios aprobados, para la sustentación de las armaduras. 
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d) Empalmes 
Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los 
planos del proyecto, dichos empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán 
empalmes en los puntos de máximo esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los empalmes se 
solaparán lo suficiente para transferir el esfuerzo cortante y de adherencia entre barras. 
 
Se escalonarán los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las barras 
para hormigón H−250 y acero AEH−400 será como mínimo: 
 
DIÁMETRO (mm.) EN TRACCIÓN (cm.) EN COMPRESIÓN (cm.) 
5 30 15 
6 30 15 
8 33 16 
12 65 32 
16 115 57 
20 180 90 
25 280 140 
 
Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a 
otros con alambre, si no se indica otra cosa en los planos. 
 
6.3.3.COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN  
a) Transporte 
   
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra) 
 Septiembre 2008 
 
 45 
El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan 
rápidamente como sea posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni 
pérdida de ingredientes. El hormigón se colocará lo más próximo posible en su posición 
definitiva para evitar nuevas manipulaciones. Durante el transporte la caída vertical libre 
del hormigón no excederá de 1 m. El vertido por canaleta solamente se permitirá cuando el 
hormigón se deposite con una tolva antes de ser vertido en los encofrados. El equipo de 
transporte se limpiará perfectamente antes de cada recorrido. Todo el hormigón se verterá 
tan pronto como sea posible después del revestido de los encofrados y colocada la 
armadura. Se verterá antes de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de 
transcurridos 30 minutos desde su mezcla o batido. No se hará uso de hormigón segregado 
durante el transporte. 
 
b) Vertido 
Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del 
Proyecto lo autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, 
drenaje y bombeo necesarios. En todo momento se protegerá el hormigón reciente contra 
el agua corriente. Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que 
pudiera contaminar el hormigón, se cubrirán con papel fuerte de construcción, u otros 
materiales aprobados y se efectuará un ajuste del precio del contrato, siempre que estas 
disposiciones no figuren especificadas en los planos del proyecto. Antes de verter el 
hormigón sobre terrenos porosos, éstos se humedecerán según se ordene. Los encofrados 
se regarán previamente, y a medida que se vayan hormigonando los moldes y armaduras, 
con lechada de cemento. El hormigón se verterá en capas aproximadamente horizontales, 
para evitar que fluya a lo largo de los mismos. El hormigón se verterá en forma continua o 
en capas de un espesor tal que no se deposite hormigón sobre hormigón suficientemente 
endurecido que puedan producir la formación de grietas y planos débiles dentro de las 
secciones; se obtendrá una estructura monolítica entre cuyas partes componentes exista 
una fuerte trabazón. Cuando resultase impracticable verter el hormigón de forma continua, 
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se situará una junta de construcción en la superficie discontinua y, previa aprobación se 
dispondrá lo necesario para conseguir la trabazón del hormigón que vaya a depositarse a 
continuación, según se especifica más adelante. El método del vertido del hormigón será tal 
que evite desplazamientos de la armadura. Durante el vertido, el hormigón se compactará 
removiéndolo con herramientas adecuadas y se introducirá alrededor de las armaduras y 
elementos empotrados, así como en ángulos y esquinas de los encofrados, teniendo 
cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podría producir segregación. El hormigón 
vertido proporcionará suficientes vistas de color y aspecto uniformes, exentas de 
porosidades y coqueras. En elementos verticales o ligeramente inclinados de pequeñas 
dimensiones, así como en miembros de la estructura donde la congestión del acero 
dificulte el trabajo de instalación, la colocación del hormigón en su posición debida se 
suplementará martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del vertido, con martillos 
de caucho, macetas de madera, o martillos mecánicos ligeros. El hormigón no se verterá a 
través del acero de las armaduras, en forma que produzcan segregaciones de los áridos. En 
tales casos se hará uso de canaletas, u otros medios aprobados. En ningún caso se 
efectuará el vertido libre del hormigón desde una altura superior a 1 m. Cuando se deseen 
acabados esencialmente lisos se usarán canaletas o mangas para evitar las salpicaduras 
sobre los encofrados para superficies vistas. Los elementos verticales se rellenarán de 
hormigón hasta un nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del intradós de la viga o 
cargadero más bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este hormigón que 
sobresalga del intradós o parte superior del encofrado se enrasará cuando haya tenido 
lugar la sedimentación del agua. El agua acumulada sobre la superficie del hormigón 
durante su colocación, se eliminará por absorción con materiales porosos, en forma que se 
evite la remoción del cemento. Cuando esta acumulación sea excesiva se harán los ajustes 
necesarios en la cantidad del árido fino, en la dosificación del hormigón o en el ritmo del 
vertido según lo ordene la Dirección Facultativa. 
 
c) Vibrado 
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El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta 
frecuencia de tipo aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el 
elemento vibrador sumergido en el hormigón y el número de ciclos no será inferior a 6.000 
por minuto estando sumergido. El número de vibradores usados será el suficiente para 
consolidar adecuadamente el hormigón dentro de los veinte minutos siguientes a su 
vertido en los encofrados, pero en ningún caso el rendimiento máximo de cada máquina 
vibradora será superior a 15 m³ por hora. Si no se autoriza específicamente no se empleará 
el vibrador de encofrados y armaduras. No se permitirá que el vibrado altere el hormigón 
endurecido parcialmente ni se aplicará directamente el vibrador a armaduras que se 
prolonguen en hormigón total o parcialmente endurecido. 
 
No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente 
en una distancia superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado cuando el hormigón se haya 
compactado totalmente y cese la disminución de su volumen. Cuando se haga uso del 
vibrado, la cantidad del árido fino empleado en la mezcla será mínima, y de ser factible, la 
cantidad de agua en la mezcla, si es posible, estará por debajo del máximo especificado, 
pero en todos los casos, el hormigón será de plasticidad y maleabilidad suficientes para que 
permitan su vertido y compactación con el equipo vibrador disponible en obra. 
 
d) Juntas de Construcción 
Todo el hormigón en elementos verticales habrá permanecido en sus lugares 
correspondientes durante un tiempo mínimo de cuatro horas con anterioridad al vertido de 
cualquier hormigón en cargaderos, vigas o losas que se apoyan directamente sobre dichos 
elementos. Antes de reanudar el vertido, se eliminará todo el exceso de agua y materiales 
finos que hayan aflorado en la superficie y se recortará el hormigón según sea necesario, 
para obtener un hormigón fuerte y denso en la junta. Inmediatamente antes de verter 
nuevo hormigón, se limpiará y picará la superficie, recubriéndose a brocha, con lechada de 
cemento puro. Las juntas de construcción en vigas y plazas se situarán en las proximidades 
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del cuarto (1/4) de la luz, dándoles un trazado a 45º. También es posible situarlas en el 
centro de la luz con trazado vertical. 
 
Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de 
construcción monolítica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hará una junta 
machihembrada y con barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, como mínimo, 
de las superficies a ensamblar y de una longitud de 120 diámetros, si no se dispone de otra 
forma en los planos del proyecto. En las juntas horizontales de construcción que hayan de 
quedar al descubierto, el hormigón se enrasará al nivel de la parte superior de la tablazón 
del encofrado, o se llevará hasta 12 mm. aproximadamente, por encima de la parte 
posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las bandas se quitarán aproximadamente 
una hora después de vertido el hormigón y todas las irregularidades que se observen en la 
alineación de la junta se nivelarán con un rastrel. Las vigas y los cargaderos se considerarán 
como parte del sistema de piso y se verterán de forma monolítica con el mismo. Cuando 
haya que trabar hormigón nuevo con otro ya fraguado, la superficie de éste se limpiará y 
picará perfectamente, eliminando todas las partículas sueltas y cubriéndola completamente 
con una lechada de cemento puro inmediatamente antes de verter el hormigón nuevo. En 
todas las juntas horizontales de construcción se suprimirá el árido grueso en el hormigón, a 
fin de obtener un recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigón endurecido 
enlechado con cemento puro de 2,0 cm. aproximadamente de espesor. No se permitirán 
juntas de construcción en los pilares, que deberán hormigonarse de una sola vez y un día 
antes por lo menos que los forjados, jácenas y vigas. 
 
e) Juntas de Dilatación 
Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado para 
juntas. La parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiará, y en el espacio 
que quede por encima del relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigón y ya 
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secas las juntas, se rellenarán con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrarán e 
instalarán topes estancos premoldeados en los lugares indicados en los planos. 
 
f) Vertido de hormigón en tiempo frío 
Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 4 ºC., o cuando en opinión del Arquitecto, exista la 
posibilidad de que el hormigón quede sometido a temperatura de heladas dentro de las 48 
horas siguientes a su vertido. La temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas 
siguientes, para cemento Portland, será de 9 ºC. para obras corrientes sin protección 
especial, y para grandes masas y obras corrientes protegidas, de 3 ºC. Como referencia de 
temperaturas para aplicación del párrafo anterior puede suponerse que la temperatura 
mínima probable en las cuarenta y ocho horas siguientes es igual a la temperatura media a 
las 9 de la mañana disminuida en 4 ºC. En cualquier caso, los materiales de hormigón se 
calentarán cuando sea necesario, de manera que la temperatura del hormigón al ser 
vertido, oscile entre los 20 y 26 ºC. Se eliminará de los áridos antes de introducirlos en la 
hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se empleará sal u otros 
productos químicos en la mezcla del hormigón par prevenir la congelación y el estiércol u 
otros materiales aislantes no convenientes, no se pondrán en contacto directo con el 
hormigón. Cuando la temperatura sea de 10 ºC., o inferior, el Adjudicatario podrá emplear 
como acelerador un máximo de 9 Kg. de cloruro de calcio por saco de cemento, previa 
aprobación y siempre que el álcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se hará 
ningún pago adicional por el cloruro de calcio empleado con este fin. El cloruro de calcio se 
pondrá en seco con los áridos, pero no en contacto con el cemento, o se verterá en el 
tambor de la hormigonera en forma de solución, consistente en 0,48 Kg. de cloruro cálcico 
por litro de agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la relación agua/cemento 
de la mezcla de hormigón. Los demás requisitos establecidos anteriormente en el presente 
Pliego de Condiciones serán aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio. 
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6.3.4.PROTECCIÓN Y CURADO  
Se tendrá en cuenta todo el contenido del Artículo 74º de la Norma EHE−98. 
 
 
a) Requisitos Generales 
El hormigón, incluido aquél al que haya de darse un acabado especial, se protegerá 
adecuadamente de la acción perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y 
daños mecánicos, y no se permitirá que se seque totalmente desde el momento de su 
vertido hasta la expiración de los períodos mínimos de curado que se especifican a 
continuación. El curado al agua se llevará a cabo manteniendo continuamente húmeda la 
superficie del hormigón, cubriéndola con agua, o con un recubrimiento aprobado saturado 
de agua o por rociado. El agua empleada en el curado será dulce. Cuando se haga uso del 
curado por agua, éste se realizará sellando el agua contenida en el hormigón, de forma que 
no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo los encofrados en su sitio, u 
otros medios tales como el empleo de un recubrimiento aprobado de papel impermeable 
de curado, colocado con juntas estancas al aire o por medio de un recubrimiento sellante 
previamente aprobado. No obstante, no se hará uso del revestimiento cuando su aspecto 
pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de sellado proporcionarán una retención 
del agua del 85% como mínimo al ser ensayadas. Cuando se dejen en sus lugares 
correspondientes los encofrados de madera para el curado, dichos encofrados se 
mantendrán suficientemente húmedos en todo momento para evitar que se abran en las 
juntas y se seque el hormigón. Todas las partes de la estructura se conservarán húmedas y 
a una temperatura no interior a 10 ºC. durante los períodos totales de curado que se 
especifican a continuación, y todo el tiempo durante el cual falte humedad o calor no 
tendrá efectividad para computar el tiempo de curado. Cuando el hormigón se vierta en 
tiempo frío, se dispondrá de lo necesario, previa aprobación, para mantener en todos los 
casos, la temperatura del aire en contacto con el hormigón a 10 ºC. como mínimo durante 
un período no inferior a los 7 días después del vertido. El calentado del hormigón colocado 
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se efectuará por medio de salamandras u otros medios aprobados. La temperatura dentro 
de los recintos no excederá de 43 ºC. y durante el período de calentamiento se mantendrá 
una humedad adecuada sobre la superficie del hormigón para evitar su secado. 
 
b) El período de curado será como sigue 
Los túneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las 
mismas, cuyo período de curado no se especifique en otro lugar el presente Pliego de 
Condiciones, se curarán durante 7 días como mínimo. 
6.3.5.REMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE ENCOFRADOS  
Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no 
inferior a los períodos de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan 
tomado medidas necesarias para mantener húmedas las superficies del hormigón y evitar la 
evaporación en las superficies, por medio de la aplicación de recubrimientos impermeables 
o coberturas protectoras. Los apoyos y los apuntalamientos de los encofrados no se 
retirarán hasta que el elemento haya adquirido la resistencia suficiente para soportar su 
propio peso y las cargas de trabajo que le correspondan con un coeficiente de seguridad no 
inferior a dos. Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se quitarán hasta que hayan 
transcurrido siete días, como mínimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo en 
que pueden ser retirados los encofrados, se tendrá en cuenta el retraso que, en la acción de 
fraguado, originan las bajas temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de 
quitarse totalmente del hormigón se aflojarán 24 horas después del vertido del mismo y en 
este momento pueden quitarse todas las ataduras, excepto el número suficiente para 
mantener los encofrados en sus lugares correspondientes. No obstante, en ningún caso se 
quitarán las barras o encofrados hasta que el hormigón haya fraguado lo suficiente para 
permitir su remoción sin daños para el mismo. Al retirar las barras de acoplamiento, se 
tirará de ellas hacia las caras no vistas del hormigón. La obra de hormigón se protegerá 
contra daños durante la remoción de los encofrados, y del que pudiera resultar por el 
almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de construcción. Los 
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elementos premoldeados no se levantarán ni se someterán a ningún esfuerzo hasta que 
estén completamente secos después del tiempo especificado en el curado. El período de 
secado no será inferior a dos días. En general no se retirarán los encofrados hasta que lo 
autorice la Dirección Facultativa. 
 
6.3.6.ACABADOS DE SUPERFICIES  
a) Requisitos Generales 
Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán 
sometidas al visado de la Dirección Facultativa, prohibiéndose taparlas antes de este 
requisito, y después de la aprobación se resonarán y todos los agujeros producidos por las 
barras de acoplamiento se rellenarán con mortero de cemento de la misma composición 
que el usado en el hormigón, excepto para las caras vistas, en las que una parte del 
cemento será Portland blanco para obtener un color de acabado que iguale al hormigón 
circundante. Las zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar hormigón macizo y hasta 
una profundidad no inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes serán perpendiculares a la 
superficie del hormigón. Todas las zonas a resonar y como mínimo 15 cm. de la superficie 
circundante se saturarán de agua antes de colocar el mortero. El mortero se mezclará, 
aproximadamente una hora antes de su vertido y se mezclará ocasionalmente, durante este 
tiempo, a paleta sin añadir agua. Se compactará "in situ" y se enrasará hasta que quede 
ligeramente sobre la superficie circundante. El resonado en superficies vistas se acabará de 
acuerdo con las superficies adyacentes después que haya fraguado durante una hora como 
mínimo. Los resonados se curarán en la forma indicada para el hormigón. Los agujeros de 
las barras de acoplamiento se humedecerán con agua y se rellenarán totalmente con 
mortero. Los agujeros que se prolonguen a través del hormigón se rellenarán por medio de 
una pistola de inyección o por otro sistema adecuado desde la cara no vista. El exceso de 
mortero en la cara vista se quitará con un paño. 
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b) Acabado Normal 
Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal, excepto 
cuando se exija en los planos o en el Pliego de Condiciones un acabado especial. 
 
 Superficies contra los encofrados: Además del resonado de las zonas defectuosas y 
relleno de los orificios de las barras, se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas y 
otras protuberancias, nivelando todas las irregularidades. 
 Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto 
cuando se especifique de distinta manera, será fratasando con fratás de madera hasta 
obtener superficies lisas y uniformes. 
 
c) Acabados Especiales 
Se darán acabados especiales a las superficies vistas de hormigón solamente cuando 
así lo exijan los planos del proyecto. Para acabado especialmente liso, se construirá, de 
acuerdo con los requisitos establecidos a tal fin, una sección de la parte no vista de la 
estructura, según se especifica. Si el acabado de esta sección se ajusta al acabado 
especificado, dicha sección se usará como panel de muestra; en otro caso, se construirán 
otras secciones hasta obtener el acabado especificado. 
 
Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retirarán los encofrados 
antes que el hormigón haya llegado a un fraguado duro, prestando la debida consideración 
a la seguridad de la estructura. Inmediatamente después de retirados los encofrados, la 
superficie se humedecerá totalmente con agua, frotándola con carborundo u otro abrasivo, 
hasta obtener un acabado continuo, liso y de aspecto uniforme. A la terminación de esta 
operación la superficie se lavará perfectamente con agua limpia. 
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6.4. ESTRUCTURA PREFABRICADA DE HORMIGÓN. 
Todos los trabajos relacionados con las estructuras, tendrán que atenerse 
obligatoriamente a lo especificado en las siguientes Normas. 
 
CTE–DB–SE Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad 
Estructural. 
EHE Instrucción del hormigón para el  Proyecto y la Ejecución de obras 
de Hormigón en masa o armado. 
NSCE-94.  Norma de Construcción Sismorresistente. 
RC-97   Instrucciones para la recepción de Cementos. 
 
6.4.1.EJECUCIÓN 
a)  PILARES EN GENERAL 
IZADO 
Se introduce el bulón en el agujero de montaje para tal fin cerca de la cabeza del 
pilar, provisto de pasador de seguridad y dos cuerdas, una para sacar el pasador una vez 
finalizado el montaje y otra para recuperar el propio pasador desde el suelo.  
 
ALOJAMIENTO EN POZOS DE CIMENTACIÓN 
Colocados los pilares en vertical sobre la zapata de cimentación correspondiente, se 
alojan dentro de los mismos para tal fin. 
APLOMADO Y ACUÑADO 
Sin soltar la grúa, se procede a su aplomado, operación que requiere el empleo de 
palanqueta y se acuñan con elementos de madera y la utilización de martillo. Una vez 
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afirmados los pilares se suelta el bulón de izado desde el suelo por medio de la cuerda 
dispuesta para tal fin, sin necesidad de subirse al poste. 
 
RELLENO DE HUECOS 
Inmediatamente se debe proceder al relleno con hormigón de los pozos de 
cimentación, sin retirar las cuñas de montaje hasta que haya fraguado. 
 
b)  VIGAS 
IZADO 
El amarre de la viga se realiza por medio de cables de acero enganchados 
directamente de la grúa a sendas argollas de montaje dispuestas en la cara superior de la 
viga. Las cuerdas vida necesarias para las posteriores operaciones de distribución y sujeción 
de las viguetas de la cubierta, se disponen en el suelo antes de ser izadas las vigas. 
 
ALOJAMIENTO EN CAJÓN DE POSTES Y ACUÑADO 
Se presenta la viga en los cajones de los postes. El acuñado de la viga en su 
alojamiento requiere el empleo de martillo. 
 
RELLENO DE HUECOS 
Inmediatamente se debe proceder al relleno con hormigón de los cajones de 
alojamiento, sin retirar las cuñas de montaje hasta que haya fraguado. 
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6.4.2.ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Adjudicatario podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; 
pero tendrá sin embargo la obligación de presentar por anticipado a la Dirección Facultativa 
de la obra un programa detallado de los mismos, en el que se justifique el cumplimiento de 
los planes previstos. 
 
6.5. CERRAMIENTOS DE PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 
6.5.1.CONDICIONES PREVIAS 
Las condiciones previas para la ejecución del cerramiento de panel prefabricado son 
las siguientes: 
 
  Ejecución de la estructura, con especial incidencia en los puntos de anclaje de los 
paneles. 
 Comprobación de las carpinterías incorporadas en el panel, según proyecto de 
ejecución y planos de despiece de los paneles. 
 Comprobación de la documentación del fabricante referente al coeficiente de 
aislamiento y de dilatación, y las características de acabado de los paneles. 
 
6.5.2.EJECUCIÓN 
La ejecución se realizará siguiendo las siguientes instrucciones: 
 
 Colocación de los anclajes en la estructura, con tratamiento anticorrosivo. 
 Fijación de los paneles en los anclajes, con perfecto aplomado, nivelado y alineación. 
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 Sellado de todas las juntas. El sellado se realizará sobre superficies secas y limpias, de 
manera continua, previa colocación de material de fondo, que será celular, en caso 
de que sea necesario. 
 
6.6. CUBIERTA  
6.6.1.DESCRIPCIÓN 
Cobertura de edificios con paneles formados por doble hoja de chapa de acero 
galvanizado, o con otro tipo de protección, con interposición de aislamiento; sobre los 
faldones de cubierta, formados por entramado metálico o de hormigón armado, se 
recibirán las chapas o paneles que proporcionan la estanqueidad. 
 
Comprende también la cobertura con paneles en los que, además del acero, se 
pueden incorporar materiales como el aluminio lacado de 0,8 mm. de espesor y el cobre 
de 0,5 mm. de espesor. 
 
Comprende también la cobertura con paneles de chapa prelacada. 
 
6.6.2.CONDICIONES PREVIAS 
Documentación y planos de obra: 
 Planos de plantas y secciones de cubiertas indicando situación de aleros, limas, 
cumbreras, canalones, bajantes, juntas estructurales y elementos sobresalientes de 
la cubierta. Escala 1:100. 
 Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos 
elementos singulares para los que no exista o no se haya adoptado especificación 
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normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se 
referirán a la norma NTE/QTG y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
 Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que 
sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, chimeneas, 
etc. 
 Deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de 
formación de pendiente y cobertura. 
 
6.6.3.COMPONENTES 
 Placas de cubierta. 
 Accesorios de fijación a la estructura. 
 Accesorios de fijación de canalones. 
 Junta de estanqueidad de material flexible. 
 Chapa lisa para limas, canalones y piezas especiales. 
 Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado a 
base de pinturas, plásticos, etc. a fin de obtener una mayor durabilidad de las piezas. 
 Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
de calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la 
normativa vigente que les sea de aplicación. 
 
6.6.4.EJECUCIÓN 
Condiciones generales de la ejecución: 
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 Para la correcta situación de los accesorios en cada placa y pieza, se seguirán las 
instrucciones de montaje que, para cada perfil, señale el fabricante de éstas si el 
sistema de ejecución difiere del que más adelante se señala. 
 En zonas lluviosas y de fuertes vientos, así como en las que se prevean grandes y 
periódicas acumulaciones de nieve y para pendientes de faldón inferiores al 30%, se 
reforzará la estanqueidad entre las placas de cubierta mediante la junta de sellado 
que se señalará en la Documentación Técnica. 
 
Ejecución del faldón tipo: 
 La tipología de las chapas o paneles, tipo de protección, separación entre correas, 
solapo, colocación, cortes y orden de montaje se llevará a cabo según 
Documentación Técnica. 
 El montaje de las chapas se realizará por cualquiera de los dos sistemas admitidos 
para ello, es decir, alineadas o solapadas. Cuando las chapas vayan a ir solapadas, en 
la primera hilada o de alero se colocarán las placas enteras solapando unas contra 
otras; a partir de la segunda hilada, y hasta un mínimo de 3 ondas y cuarto, se irá 
cortando, en cada chapa de comienzo de hilada, una onda, greca o nervio más que en 
la hilada anterior. En cualquier caso, dicho montaje se llevará a cabo en sentido 
contrario a la dirección de los vientos dominantes, comenzando por la hilada de alero 
y siguiendo con hiladas sucesivas hacia la cumbrera. 
 Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, con separación 
máxima de 333 mm. en las correas intermedias y de limahoyas, y de 250 mm. en la 
correa de alero y cumbrera. Los ganchos se colocarán en la zona superior de los 
nervios, y los tornillos o remaches en la zona superior o en la zona inferior, en cuyo 
caso irán provistos de la correspondiente arandela elástica para la estanqueidad. Se 
colocará un refuerzo apoyaondas por cada accesorio de fijación cuando este se 
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coloque en la zona superior de los nervios siempre que las chapas sean de espesor no 
mayor de 1 mm. 
 En cubiertas donde la succión del viento sea grande por las características del local a 
cubrir, se realizará el estudio preciso para determinar el número de accesorios de 
fijación para las placas. En edificaciones de grado sísmico superior a 8, o donde las 
cubiertas estén sometidas a trepidaciones o vibraciones de la estructura, se 
dispondrán accesorios de fijación articulados. 
 El vuelo de las chapas en alero será, como máximo, de 35 cm. de longitud y, 
lateralmente, menor que una onda, greca o nervio. 
 Se dispondrán anillas de seguridad de forma que cubran una circunferencia de radio 
no mayor a 5 m. Se fijarán en los mismos accesorios de fijación utilizados para las 
chapas. 
  Para la salida de humos y/o ventilación a través de la cubierta se resolverán   los 
encuentros de pasos de chimenea y conductos de ventilación con la cobertura, 
mediante baberos de chapa galvanizada o zinc; la perforación para practicar una 
chimenea o conducto debe quedar próxima al solapo entre chapas o paneles para 
que el babero resulte lo más reducido posible. 
 Si la longitud del faldón excede de 45 metros, se establecerá una junta de dilatación 
en la estructura y en la cobertura. En cualquier caso, las juntas estructurales se 
conservarán en la cubierta. 
 Cuando se precise iluminación a través de la cubierta, se dispondrán placas 
transparentes o translúcidas de materiales sintéticos existentes en el mercado cuya 
colocación sea compatible con las placas del faldón y asegurando la estanqueidad de 
las juntas. 
 Cuando se requiera un acabado interior de chapa y aislamiento térmico en la 
cubierta se dispondrán paneles prefabricados, o bien paneles "in situ", tipo sandwich, 
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disponiendo dos faldones de chapa y un aislamiento térmico intermedio, asegurando 
la perfecta unión entre las dos chapas por medio de perfiles tipo omega o zeta. 
 Si se pretende conseguir un perfecto equilibrio higrotérmico y evitar condensaciones 
en locales con gran cantidad de vapor de agua, se dispondrá una adecuada 
ventilación y un espesor de aislamiento térmico con el que no se alcance la 
temperatura crítica de condensación.  
 No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan entrar en 
contacto con productos ácidos y alcalinos o con metales con los que se puedan 
producir pares galvánicos que produzcan la corrosión del acero. A tal respecto, se 
tendrá especial cuidado para que, en ningún momento del montaje o de la vida útil 
de la cubierta, las chapas puedan entrar en contacto con: 
- Acero no protegido contra la corrosión. 
- Yeso fresco, cemento fresco o cal. 
- Maderas de roble o castaño. 
- Aguas que hayan estado en contacto con el cobre. 
 Se admitirá el contacto, sin embargo, con los siguientes materiales: 
- Aluminio, plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable. 
- Cemento fresco, sólo para recibido de los remates de   paramento. 
- Cobre, siempre que éste se encuentre por debajo del acero galvanizado de 
modo que las aguas pasen siempre del acero galvanizado al cobre y no a la 
inversa; aun así, deberán aislarse mediante una banda de plomo. 
 
Ejecución de cumbrera o limatesa: 
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 Se dispondrán tres accesorios de fijación por metro lineal de cumbrera, pudiendo ser 
comunes con los accesorios de fijación de las chapas del faldón; quedarán alineados 
entre sí y con los accesorios del faldón. 
 Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y 
solapo sobre el faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el 
desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm. y el solapo de las piezas entre sí será, 
al menos, de 15 cm. colocándose junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la 
estanqueidad. 
 El sentido de colocación será idéntico al señalado para las chapas, es decir, contrario 
al sentido de los vientos dominantes. 
 
Ejecución de limahoya: 
 Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y 
solapo bajo el faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el 
desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm., el solapo de las piezas entre sí será, 
al menos, de 15 cm. y, en pendientes inferiores al 5%, se colocará junta de sellado 
entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad. 
 El sentido de colocación de las planchas será de alero a cumbrera. 
 
Ejecución de canalón: 
 Se realizará a partir de chapa lisa y sus dimensiones y sección de la canal, tipo de 
protección y solapo bajo el faldón serán los especificados en proyecto. 
 Se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos usados para fijar la 
chapa o panel del faldón. Entre las chapas o paneles del faldón y el canalón se 
interpondrá una junta de sellado. 
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 Para evitar que, en caso de obstrucción de la canal, las aguas retrocedan o penetren 
al interior, la cota exterior de la canal será 5 cm. inferior a la interior; el solapo de las 
piezas entre sí será, al menos, de 15 cm. y se colocará junta de sellado entre ellas a 
fin de garantizar la estanqueidad. 
 Los canalones no sobrepasarán 12 metros de longitud sin que exista un cambio de 
pendiente. 
  
Ejecución de remate lateral: 
 Las piezas de remate se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de 
protección y solapes sobre el faldón y el paramento serán los especificados en 
proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm., y el 
remate se adaptará al conformado de la chapa de modo que se cubran, al menos, 
dos ondas, una greca o un nervio; no se admitirá, en cualquier caso, un solapo sobre 
las chapas o paneles inferior a 10 cm. y se asegurará la estanqueidad interponiendo 
junta de sellado. 
 Se fijarán a las chapas del faldón y paramento vertical de hastiales con tornillos rosca 
cortante o remache, su separación no será mayor de 25 cm. y quedarán alineados. 
 El solapo de los distintos tramos coincidirá con el señalado en la Documentación 
Técnica para el faldón. 
 El sentido de colocación de las piezas de remate será de alero a cumbrera. 
 
Ejecución de encuentro con paramento en cumbrera: 
 Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su 
longitud, tipo de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los 
especificados en proyecto. 
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 La chapa vierteaguas del paramento, con un desarrollo mínimo de 30 cm., se fijará a 
las correas del faldón con los mismos accesorios de fijación de las chapas o paneles 
del faldón, con un mínimo de 3 accesorios por metro lineal, debiendo quedar 
alineados; el otro extremo de la chapa quedará libre, adosada al paramento y 
ascendiendo por él, como mínimo, 10 cm. correspondientes al solape mínimo 
exigible bajo la chapa de remate del paramento. 
 Cuando el paramento sea de fábrica, esta chapa remate del mismo tendrá un 
desarrollo mínimo de 25 cm. y se recibirá al mismo, en roza de 5 x 5 cm., con mortero 
de cemento 1/6; el extremo inferior quedará libre solapando sobre la chapa 
vierteaguas. Cuando el paramento sea de chapa, la chapa vierteaguas solapará bajo 
ella un mínimo de 10 cm. y quedará fijada a las correas con los accesorios de fijación 
de las chapas del faldón y las del paramento. 
 La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será 
inferior a 15 cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El 
sentido de colocación de las piezas será idéntico al de las chapas del faldón, es decir, 
contraria a la dirección de los vientos dominantes. 
 
 Ejecución de encuentro lateral con paramento: 
 Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su 
longitud, tipo de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los 
especificados en proyecto. 
 La chapa de encuentro, con un desarrollo mínimo de 50 cm., solapará sobre las 
chapas del faldón un mínimo de dos ondas o nervios y quedará fijada a las chapas o 
paneles mediante tornillos rosca cortante o remaches cuya separación no superará 
los 25 cm., debiendo quedar alineados. 
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 Cuando el paramento sea de fábrica, la chapa de encuentro se recibirá al mismo, en 
roza de 5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6; cuando sea de chapa, esta solapará 
un mínimo de 10 cm. sobre la pieza de encuentro y quedarán fijadas ambas entre sí. 
 La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será 
inferior a 15 cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El 
sentido de colocación de las piezas de encuentro será de alero a cumbrera. 
 
6.6.5.CONTROL 
Control de la recepción de materiales y equipos de origen industrial: 
 Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
de calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la 
normativa vigente que les sea de aplicación y, en el caso de las chapas de acero, con 
las normas UNE 36080, 36086, 36-560-73 y 36-563-73 y, para los paneles de acero 
galvanizado, con las normas UNE 36130, 41-950-94 parte 1. 
 Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente 
citadas, e incluso las que le puedan ser exigidas por un sello de calidad, su recepción 
se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
 El acopio horizontal de chapas se hará sobre durmientes y hasta una altura máxima 
de 1 m. lastrando las placas para evitar su vuelo por la acción del viento. El acopio de 
paneles se realizará dejando en posición totalmente horizontal los palets 
empaquetados de fábrica, sin apilar y sin serles retiradas las protecciones aplicadas 
para el transporte hasta depositarlos sobre las correas, próximos a los pórticos. 
 
 Control de la ejecución: 
Ejecución de faldón de chapa: 
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 Se vigilarán los solapos longitudinales entre chapas, el sentido de colocación de las 
mismas, el número y ubicación de los accesorios de anclaje, la sujeción de las chapas 
y la estanqueidad de la fijación, llevándose a cabo un control por faldón y cada 100 
m². o fracción. 
 
      Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia 
máxima de 20 mm. 
- Sentido de colocación contrario al especificado. 
- Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o 
situados con mayor separación. 
- Falta de ajuste en la sujeción y/o falta de estanqueidad. 
 
Ejecución de faldón de panel: 
 Se vigilarán los solapos longitudinales, el número y ubicación de los accesorios de 
anclaje, la sujeción de los paneles y la verificación de la junta, llevándose a cabo un 
control por faldón y cada 100 m². o fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia 
máxima de 20 mm. 
- Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o 
situados con mayor separación. 
- Falta de ajuste en la sujeción. 
- Colocación defectuosa de la junta de unión o del ensamble. 
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Ejecución de cumbrera o limatesa: 
 Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación 
de los accesorios de anclaje, la sujeción de las piezas y se comprobarán las juntas de 
estanqueidad y sellado, llevándose a cabo un control por cumbrera y cada 20 ml. o 
fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
- Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o 
situados con mayor separación. 
- Falta de ajuste en la sujeción. 
- Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado. 
 
 Ejecución de limahoya: 
 Se vigilará la colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los 
accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad y sellado, 
llevándose a cabo un control por limahoya y cada 20 ml. o fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
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- Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o 
situados con mayor separación. 
- Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado. 
 
Ejecución de canalón: 
 Se vigilará el sentido de colocación de las chapas de canalón, los solapos y se 
comprobará la estanqueidad en los empalmes, llevándose a cabo un control por línea 
de canalón y cada 20 ml. o fracción. 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación de las chapas que conforman el canalón distinto al 
especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados. 
- Falta de estanqueidad. 
 
Ejecución de remate lateral: 
 Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación 
de los accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de sellado, llevándose a 
cabo un control por línea de remate y cada 20 ml. o fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
- Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o 
colocados con mayor separación. 
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- Inexistencia de juntas de sellado. 
 
Ejecución de encuentro con paramento de cumbrera: 
 Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación 
de los accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad y sellado, 
llevándose a cabo un control por línea de encuentro y cada 20 ml. o fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
- Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o 
colocados con mayor separación. 
- Inexistencia de juntas de sellado. 
 
Ejecución de encuentro lateral con paramento: 
 Se vigilará el sentido de colocación de las piezas de encuentro, los solapos, el número 
y ubicación de los accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad 
y sellado, llevándose a cabo un control por línea de encuentro y cada 20 ml. o 
fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
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- Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o 
colocados con mayor separación. 
- Inexistencia de juntas de sellado. 
 
6.6.6.MEDICIÓN 
La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los 
enunciados contenidos en cada partida que constituye la medición o presupuesto, en los 
que se definen los diversos factores contabilizados (tipo de chapa o panel para la formación 
del faldón y cobertura, tipo de protección industrial de las chapas, parte proporcional de 
solapes, accesorios de fijación, piezas especiales, encuentros con paramentos, empleo de 
medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado y en 
condiciones de servicio y que, obviamente, influyen en el precio descompuesto resultante. 
 
Los diseños de cubierta que requieran, para la configuración de su pendiente, el 
empleo de elementos estructurales de hormigón o acero (viguetas, sistemas de planos 
triangulados, correas, etc.) se medirán y valorarán siguiendo los criterios enunciados en las 
correspondientes partidas del capítulo de Estructuras (Kg. de acero ..., M² de forjado 
inclinado ... etc.). 
 
6.7. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
6.7.1.DESCRIPCIÓN 
Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra, compuestos 
por una solera de hormigón armado tratada superficialmente para conferirle resistencia al 
desgaste, propiedades antipolvo o estanqueidad. 
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6.7.2.CONDICIONES PREVIAS 
Terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a revestir. El soporte estará 
limpio y con la planeidad y nivel aptos para la colocación del pavimento. 
 
6.7.3.EJECUCIÓN 
 La superficie del hormigón del forjado o solera estará exenta de grasas, aceite, polvo 
y de ellas se eliminará la lechada superficial mediante rascado con cepillos metálicos. 
 Una vez limpia y preparada la superficie, se aplicará el tratamiento superficialmente 
mediante rastras de goma, con la dosificación que determine el fabricante. 
 
6.7.4.CONTROL 
 Cada 100 m² se realizará un control de ejecución del pavimento, comprobándose la 
planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. 
 No se aceptarán capas y espesores inferiores a lo especificado. 
 No se aceptará la presencia de bolsas o grietas. 
 No se aceptarán variaciones superiores a 3 mm. 
 
6.7.5.MEDICIÓN 
Los pavimentos continuos se medirán y abonarán por m² de superficie realmente 
ejecutada, incluyendo pinturas, endurecedores, rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 
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6.8. ALBAÑILERÍA: TABIQUERÍA 
6.8.1.DESCRIPCIÓN 
Elementos de partición y separación de estancias interiores, sin efectos resistentes. 
  
6.8.2.CONDICIONES PREVIAS 
 Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. 
 Replanteo, definición de juntas. 
 Disposición de los precercos de carpintería. 
 
6.8.3.COMPONENTES 
 Ladrillo o cualquier otro tipo de material cerámico. 
 Placas de pladur con perfilería metálica. 
 Morteros. 
 
6.8.4.EJECUCIÓN 
 Replanteo, colocando la primera hilada, y a continuación las miras y los precercos. 
 Construcción del tabique hasta 2 cm del forjado, y recibido a las 24 h. 
 Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un tabique. 
 Si el tabique tiene un espesor menor de 7 cm, tendrá una altura y una longitud 
máximas entre arriostramientos de 3,6 y 6 m. respectivamente. 
 Si el espesor es mayor de 7 cm. estas dimensiones serán de 4,6 y 7 cm. 
respectivamente. 
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6.8.5.NORMATIVA 
 NTL−PTL Particiones. 
 CTE – DB – SE - PI Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
 RC-97. Recepción de cementos. 
 
6.8.6.CONTROL 
 Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, 
juntas, recibido... 
 Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio. 
 Se comprobará el recibido de los precercos. 
 No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en 
planeidad o desplomes. 
 
6.8.7.MEDICIÓN 
 La ejecución de los tabiques de ladrillo u otro material se medirá por m² de superficie 
ejecutada, descontando todos los huecos. 
 La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero. 
 En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto. 
 
6.8.8.MANTENIMIENTO 
 Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer. 
 Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada. 
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 Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome..etc. a 
fin de dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse. 
 
6.9. ALBAÑILERÍA: BLOQUES DE HORMIGÓN 
6.9.1.DESCRIPCIÓN 
Muros realizados con bloques huecos de hormigón, sentados con mortero de 
cemento o cal y arena. 
 
6.9.2.CONDICIONES PREVIAS 
 Replanteo de caras y ejes 
 Disposición de forjados 
 
6.9.3.COMPONENTES 
 Bloques  
 Morteros 
 Ferralla 
 Hormigón 
 Piezas especiales 
 Encofrados y apeos 
6.9.4.EJECUCIÓN 
 Los bloques serán humedecidos antes de su colocación. 
 No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
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 Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de encadenado, 
según proyecto. 
 Los cerramientos de mas de 3,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro caras. 
 Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón 
armado. 
 Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, o con pilastras y 
contrafuertes. La longitud del muro de arriostramiento será mayor que dos veces la 
altura del muro arriostrado, y el espesor de las pilastras el doble que el del muro. 
 Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación 
serán las estructurales, que quedarán arriostradas y se sellarán con productos 
sellantes adecuados. 
 En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor 
en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una 
lámina de barrera antihumedad. 
 En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. 
que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al 
rematar todo el cerramiento. 
 Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y 
serán estancos al viento y a la lluvia. 
 Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente 
cargadero. 
 Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
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6.9.5.NORMATIVA 
 NTE-EFB.  Estructuras. Fábricas de bloques 
 NTE-ECS.  Estructuras. Cargas sísmicas 
 NTE-FFB.  Fachadas. Fábricas de bloques 
 CTE-DB-SE-PI Protección contra incendios 
RB-90. Pliego de prescripciones técnicas para la recepción de bloques de 
hormigón en obras de construcción. 
 NORMAS UNE: 
 - 41166/1/89  Clasificación de bloques de hormigón 
 - 41166/2/89  Clasificación y especificaciones según su utilización 
 - 41170/89  Bloques de hormigón, absorción de agua 
 - 41171/89  Bloques de hormigón, ensayo a succión 
- 41168/89 Bloques de hormigón, sección bruta, sección neta e índice 
de macizo 
 - 41167/89  Bloques de hormigón, densidad aparente 
- 41172/89 Bloques de hormigón, determinación de la resistencia a 
compresión 
 
6.9.6.CONTROL 
 Control de replanteo de ejes 
 Humedecido de los bloques en el momento de su puesta en obra 
 Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose mas de 10 mm. por planta 
 Dimensionado de huecos 
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 Situación y verticalidad de juntas de dilatación 
 Espesores de los muros ejecutados 
 Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. admitiéndose una variación de 
10 mm. 
 Se comprobará la estanqueidad  
 Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m. 
 Dosificación de morteros de agarre 
 Tipos de acero y disposición de las armaduras, de acuerdo con el proyecto 
 El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm. 
 
6.9.7.MEDICIÓN 
 La ejecución de fábricas de bloques huecos de hormigón se medirá por m² de 
superficie ejecutada, descontando todos los huecos 
 La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero 
 En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de 
proyecto 
 
6.9.8.MANTENIMIENTO 
 Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer 
 Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada 
 Se evitará la realización de rozas horizontales o inclinadas 
 Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome..etc. a 
fin de dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse 
   
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra) 
 Septiembre 2008 
 
 78 
 
6.10.ALICATADOS 
6.10.1.DESCRIPCIÓN 
Revestimiento de paramentos interiores verticales con piezas de cualquier tipo de 
material cerámico, recibidas con morteros o adhesivos, con acabado rejuntado. 
 
6.10.2.CONDICIONES PREVIAS 
 Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación debiendo orearse a la 
sombra 12 h. como mínimo, antes de su colocación. 
 Se colocarán sobre el paramento, que estará limpio, lavado y aplomado. Se 
emplearán azulejos romos o con inglete en las aristas o salientes de los paramentos. 
 
6.10.3.COMPONENTES 
 Azulejo monococción, pasta blanca. 
 Azulejo monococción poroso, pasta blanca. 
 Gres. 
 Gres vitrificado. 
 Morteros. 
 Adhesivos. 
 Cemento blanco (lechada). 
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6.10.4.EJECUCIÓN 
 Sobre la cara posterior de la pieza se extenderá mortero de consistencia seca con un 
centímetro de espesor, ajustándolo a golpe, rellenando con el mismo tipo de 
mortero los huecos que pudieran quedar. 
 Los alicatados podrán fijarse directamente sobre soporte superficial de mortero 
(enfoscado) si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas. No es necesario, en este caso, 
picar la superficie, pero se limpiará previamente el paramento. 
 Para estos tipos de adhesivos se seguirán las instrucciones del fabricante o las que en 
su caso determine la dirección facultativa. 
 Los taladros que se realicen en el azulejo para el paso de conductos, tendrán un 
diámetro de 1 cm., mayor que el diámetro de éstos. Los cortes y taladros se 
realizarán mecánicamente con instrumentos adecuados. Siempre que sea posible, los 
cortes se realizarán en los extremos del paramento. 
 El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar 
éste. 
 Una vez colocadas las piezas se realizará el rejuntado con lechada de cemento blanco 
y se limpiará la superficie con estropajo seco, transcurridas 12 h. Por último, se 
limpiarán las superficies para eliminar los restos de mortero, con agua y jabón sin 
sustancias cáusticas, ayudándose de cepillos de fibra dura y espátulas de madera 
para no rayar el vidriado. 
 
6.10.5.NORMATIVA 
 NTE−RPA. 
 Normas UNE: 67015, 67016. 
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6.10.6.CONTROL 
En los alicatados con mortero de cemento se realizarán los siguientes controles: 
- MORTERO DE AGARRE: Se comprobará que el espesor del mismo no varíe en 
más de 1 cm. del especificado. No se aceptará la ejecución cuando el mortero 
no cubra totalmente la cara posterior del azulejo. La frecuencia de este control 
será de 1 por cada 30 m² de alicatado y no menos de 1 por local. 
- CORTES Y TALADROS: Se realizará una inspección visual, no aceptando 
dimensiones superiores a las especificadas. 
- JUNTAS: Se comprobarán que sean paralelas, no aceptándose variaciones de ± 
1 mm. por 1 metro de longitud. 
- PLANEIDAD: Se realizará con regla de 2 metros y no se admitirán variaciones de 
2 mm. Se controlará un paramento por local. 
 
En los alicatados con adhesivos se realizarán los siguientes controles: 
- HUMEDAD DEL PARAMENTO: Se realizará una inspección visual y no se 
aceptará una humedad mayor del 3%. 
- ADHESIVO: No se aceptará una aplicación distinta a la especificada. Se realizará 
un control cada 30 m² del alicatado y no menos de uno por local. 
- Respecto al control de las juntas, planeidad, cortes y taladros se estará a lo 
especificado en los alicatados con mortero de cemento. 
 
6.10.7.MEDICIÓN 
La medición y valoración se realizará por metro cuadrado realmente ejecutado, 
descontando huecos. Se incluirán cortes, piezas especiales de todo tipo, rejuntado, limpieza 
y medios auxiliares, considerando la unidad totalmente acabada. 
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6.10.8.MANTENIMIENTO 
 No se requiere conservación especial. La limpieza se realizará mediante lavado con 
paño húmedo. 
 El propietario dispondrá de una reserva de cada tipo de piezas equivalente al 1% del 
material colocado, para posibles reposiciones. 
 
6.11.CERRAJERÍA: PUERTAS METÁLICAS 
6.11.1.DESCRIPCIÓN  
Carpintería de perfiles de acero laminado en caliente, conformados en frío o 
realizada con perfiles de acero inoxidable. Las puertas interiores cerrarán huecos de alturas 
no mayores de cinco metros y medio (5,5 m.) y de peso no mayor de dos mil kilogramos 
(2000 Kg). 
 
6.11.2.COMPONENTES 
 Perfiles de acero y herrajes de colgar y seguridad. 
 Precercos, en su caso. 
 Tornillería y soldadura. 
 Mástic de sellado. 
 Imprimación protectora. 
 
6.11.3.EJECUCIÓN  
Condiciones Técnicas: 
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 La carpintería de acero estará formada por perfiles laminados en caliente, de eje 
rectilíneo, sin alabeos ni rebabas, o bien por perfiles laminados en frío, de fleje de 
acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros 
(0.80 mm.), y resistencia a rotura por tracción no menor de treinta y cinco kilogramos 
por milímetro cuadrado de sección (35 kg/mm².) 
 Las puertas de acero inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por plegado 
mecánico de chapas de acero inoxidable, de espesor mínimo uno con dos milímetros 
(1,20 mm), no presentando alabeos, grietas ni deformaciones, y sus ejes serán 
rectilíneos. 
 Perfiles de acero, según norma UNE−38337 de tratamiento SOS−T5 con espesor 
medio mínimo 1.50 mm. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni 
deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado. 
 Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se 
colocarán a presión en el propio perfil y en toda su longitud. 
 Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, 
unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los 
perfiles se encontrarán en un mismo plano. y sus encuentros formarán ángulo recto. 
 
Cercos metálicos: 
 Serán de chapa de acero protegidos con imprimación, debiendo tener superficies 
lisas, sin abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas 
tendrán un espesor no inferior a 0,5 mm, con tolerancia de ±l mm en las secciones, y 
± O.l mm en los espesores. 
 Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller, 
sensiblemente a la misma altura, no separándolas más de 1 m entre sí y más de 25 
cm de los extremos. Los cercos llegarán a obra con un tirante inferior, que pueda 
quedar oculto por el pavimento, para evitar la deformación del cerco. 
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Fijación de la carpintería: 
 Fijación del cerco con patillas laterales 
- A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica huecos no menores de 100 
mm de longitud, 30 mm de altura y 100 mm de profundidad. 
- Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en ellos, cuidando 
de que la carpintería quede aplomada y enrasada con el paramento interior 
del muro. A continuación se rellenarán los huecos con mortero de cemento. Se 
apretará el mortero para conseguir una perfecta unión con las patillas. 
- Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero 
que pueda caer y se repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación. 
 Fijación del cerco con patillas laterales, con patilla superior y fijación a la peana. 
− Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado anterior. 
− Se realizarán en la peana taladros en los cuales introduciremos tacos 
expansivos de diámetro 8 mm. Para fijar el cerco a la peana se roscarán en los 
tacos expansivos tornillos de acero galvanizado que pasarán por los taladros 
realizados en el cerco. 
 Fijación del cerco con patillas laterales. 
− Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado primero. 
 
6.11.4.CONTROL  
 Para el control de la carpintería de acero, se realizará una inspección de la fijación del 
cerco por cada 10 puertas cuando las puertas son de acero, y de la fijación del 
precerco en las puertas de acero inoxidable comprobando: 
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 Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes iguales o mayores de, dos 
milímetros en un metro (2 mm/m.). 
 Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento no menor de diez 
centímetros, y el correcto llenado de mortero en el hueco practicado en el 
paramento. 
 Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el enrase del paramento de 
hasta 2 mm. 
 Sellado del precerco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptándose 
cuando la junta del sellado sea discontinua. 
 
Se realizarán así mismo pruebas de servicio y estanqueidad. 
 La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte 
practicable de la puerta, no aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento 
deficiente del mecanismo de maniobra y cierre. 
 La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando 
agua en forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se 
mantendrá durante 8 horas, desechándose aquellas puertas con penetración de agua 
al interior. 
 
Serán condiciones de no aceptación: 
 Holgura superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre hoja y cerco. 
 Holgura inferior a dos milímetros (2 mm.), o superior a cuatro milímetros (4 mm.) 
entre hoja y solado. 
 Variación superior 2 milímetros (2 mm.) en el aplomado o nivelado. 
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 Diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco, superior a más menos 
cinco milímetros (± 5 mm.) 
 Variación superior en dos milímetros (2 mm.) en la alineación de pernios. 
 
6.11.5.MEDICIÓN 
La medición y valoración se realizará por unidad de puerta (para recibir 
acristalamiento, en su caso), realizada con perfiles de acero, indicando características de los 
perfiles y, en su caso, el tipo de tratamiento de los mismos. Se incluirá en el precio el corte, 
la elaboración, montaje, sellado de uniones y limpieza, así como cualquier otro elemento u 
operación necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso. 
 
Indistintamente, se podrá realizar la medición y valoración por m² de puerta o 
superficie del hueco a cerrar, considerando e incluyendo los conceptos indicados. 
 
7. NORMATIVA OFICIAL 
7.1. CONSTRUCCIÓN 
 Real Decreto 997/2002, de 27 septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación NCSR-02. 
 Código Técnico de la edificación. 
DB-SE AE: Acciones en la Edificación 
DB-SE: Seguridad Estructural 
DB-SE C: Cimientos 
DB-SI: Seguridad en caso de incendio 
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DB-SU: Seguridad de utilización 
DB-HS: Salubridad 
 EHE 98. Instrucción del hormigón para el  Proyecto y la Ejecución de obras de 
Hormigón en masa o armado 
 
7.1.1.AGUA 
 Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de Calidad de las 
Aguas Potables de Consumo Público. 
 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 Ley 29/85 de 2 de agosto de ley de aguas 
 Orden, de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las "Normas Básicas para 
las instalaciones interiores de suministros de agua". 
 Orden de 28 de Julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua" y se crea una "Comisión 
Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de 
Poblaciones". 
 
7.1.2.AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO 
 C. T. E.  
 Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
 Orden de 29 de marzo de 1996 por la se dictan los ruidos admisibles en material y 
maquinaria de obras. 
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7.1.3.CEMENTO Y CAL 
 Real Decreto 779/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-97). 
 Orden de 21 de mayo de 1997 por el que se modifica el R.D. 1313/1988. 
 Orden de 18 de diciembre de 1992 por la que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92). 
 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre. Se declara obligatoria la homologación de 
los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados. 
 
7.1.4.ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 Acuerdo de 28 de octubre de 1999, aprobado por la Comisión Permanente del 
Hormigón, referente a los criterios de aplicación del Art. 1º de la EHE, en relación con 
la obligatoriedad de sus prescripciones. 
 Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la 
Arquitectura y el Urbanismo por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del 
sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 
1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del 
Hormigón, y el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)". 
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 Resolución de 30 de enero de 1997, por la que se actualizan las fichas de autorización 
de uso de sistemas de forjados. 
 Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado (EF-96). 
 Real Decreto 805/93 de 28 de mayo. EP-93. Instrucción para obras de hormigón 
pretensado. 
 Real Decreto 1039/91 de 28 de junio. EH-91. Instrucción para obras de hormigón 
armado y en masa 
 Orden de 29 de noviembre de 1989 sobre los modelos de fichas técnicas a que se 
refiere el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre la autorización de uso para la 
fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas. 
 
7.1.5.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 
 Modificación R.D. 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 254, de 23 de octubre de 2007).  
 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RIPCI R.D. 1942/1993, 
de 5 de noviembre (BOE 298, de 14 de diciembre de 1993). 
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 Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción  y de resistencia frente al fuego, R.D. 
312/2005, de 18 de marzo (BOE 79, de 2.04.05). 
 
7.1.6.SANEAMIENTO Y VERTIDOS 
 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio. Objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes y modificación del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril) 
 Real Decreto - Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 Real Decreto 484/1995 de 15 de abril. Medidas de control y regularización de 
vertidos 
 Orden de 12 de noviembre de 1987. Normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales 
 Orden de 23 de diciembre de 1986. Normas Complementarias en relación con las 
autorizaciones de vertidos de aguas. 
 
7.2. SEGURIDAD Y SALUD 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1.995. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24/10. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en 
las obras de la construcción. 
 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por lo que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
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 R. D. 485/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 R. D. 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 R. D. 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorso-lumbares, para los trabajadores. 
 R. D. 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 R. D. 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos  de protección individual. 
 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por la que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. 
 Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O. M. 9.3.71) (B. O. E. 
16.3.7). Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos nº 13 al 151. 
 Los artículos anulados (Comités de seguridad, Vigilantes de seguridad y otras 
obligaciones de los participantes en obra) quedan sustituidos por la Ley de 
prevención de riesgos laborales 31/1.995 (Delegados de prevención, art.35; Comité 
de seguridad y salud, art.38; y Responsabilidades y sanciones, art. 42 al 52). 
 Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 
de Agosto de 1.970. 
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 Estatuto de los trabajadores, ley 8/1.980 de 10 de Marzo (BOE 14-3-1980). 
 Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. (R. D. 
2001/1.983 del 28 de Julio de 1.983). 
 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (BOE 29-5-
1.974). 
 Reglamento de seguridad en máquinas (R. D.26-5-1.986; BOE 21-7-1.986). 
 Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986. (BOE 20-5-1.986). 
 Norma sobre señalización de seguridad en los centros locales de trabajo. 1403/1.986 
de Mayo. (BOE 8-7-1.986). 
 
7.3. MEDIO AMBIENTE 
 LEY FORAL 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 
 DECRETO FORAL 93/2006, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental. 
 DECRETO FORAL 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones 
técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunicad 
Foral de Navarra.  
 ORDEN FORAL 234/2005, de 28 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se establecen las condiciones 
aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol en las instalaciones 
ganaderas de Navarra. 
 Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972 de la jefatura del Estado del 22 de 
diciembre de 1972. B.O.E. 26-12-1972. 
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 Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 833/1975 del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo del 6 de febrero de 1975. B.O.E. 22-4-75. 
Corrección de errores B.O.E. 9-6-75. Modificación 23-3-79. 
 
 
 
 
 
Pamplona, junio de 2011. 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÓNOMO 
                                                   
 
Carlos Vidaurre Orayen    
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CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL.                                      0,81 
 m2 Retirada de tierra vegetal en un espesor de 25 cm por medios mecánicos, incluso prepara-  
 ción de la superficie de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar de em-  
 pleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertido.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.02 M3   RELLENO Y COMPACTACIÓN S/ APORTE                                 7,16 
 m3 Relleno con cascajo, o material procedente de la excavación, compactado mecánicamente  
 con rodillo apisonador de 12 tn, en tongadas inferiores a 30 cm, hasta conseguir un grado de  
 compactación del 95 % del P. M. incluso regado de las tongadas y refino de las superficies y ta-  
 ludes, con p. p. de medios auxiliares. Medido una vez compactado.  
 SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.01.03 M3   EXCAVACIÓN MECANICA TERRENO DURO                                 2,26 
 m3 Excavación en terreno de consistencia dura a cielo abierto por medios mecánicos, incluso  
 preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar  
 de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertido.  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 NAVE ORDEÑO Y LECHERÍA                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.               14,85 
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                             27,22 
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                   25,13 
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                  14,85 
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos  
 y zanjas, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento hori-  
 zontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, in-  
 cluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto. Incluye el corte, de-  
 molición y retirada del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y canon de vertido.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                     22,49 
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de  
 tuberías y recubrimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zan-  
 ja, rasanteo, nivelación y refino.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
02.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                        5,31 
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compac-  
 tado al 95 % del P. M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superfi-  
 cies.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.07 M3   RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                       6,10 
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
APARTADO 02.02.01 RED SANEAMIENTO                                                   
02.02.01.01 ML   TUBERÍA PVC 32 MM S/ GRAVILLÍN                                   15,16 
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 32 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hor-  
 migón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en des-  
 vios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tie-  
 rras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.02 ML   TUBERÍA PVC 50 MM S/ GRAVILLÍN                                   17,16 
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 50 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hor-  
 migón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en des-  
 vios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tie-  
 rras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 DIECISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.03 ML   TUBERÍA PVC 110 MM S/ GRAVILLÍN                                  19,81 
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 110 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de  
 hormigón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en  
 desvios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con  
 tierras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.01.04 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                  24,04 
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de  
 hormigón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en  
 desvios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con  
 tierras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.02.01.05 ML   TUBERÏA PVC 315 MM S/ GRAVILLIN                                  43,95 
 ml Tubería de saneamiento de PVC rígido, de 315 mm de diámetro, fabricada según normas  
 UNE 53.322 y en posesión del sello o marca de calidad reconocida por ITOPE; con uniones por  
 enchufe de junta elástica bilabial; colocada según norma UNE 53.331 sobre asiento y recubri-  
 miento de gravillín 5 - 12, incluso p.p. de cortes y entronques mediante manguito pasamuros y  
 junta elástica a los pozos de registro y arquetas; se medirá deduciendo arquetas o registros; el  
 precio unitario incluye la tubería, las piezas especiales, manguitos, etc, totalmente colocada y  
 probada. Marca: GLASSIDUR; Serie: 5; Color: Teja; Longitud tubo (m): 6.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.02.01.06 UD   ARQUETA SIFÓNICA 40 X 40 CM i/TAPA                               80,75 
 Arqueta sifónica de 38x38 cm.de medidas interiores y fondo entre 50 cm. y 1 metro, construida  
 con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa y 10 cm. de espesor, formación de medias cañas, enfoscado y bruñido  
 por el interior con mortero de cemento hidrófugo, recibido y sellado de tubos, cerco metálico y ta-  
 pa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada, incluso la excavación hasta 1 metro  
 de profundidad, relleno perimetral posterior y pruebas de estanqueidad.  
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.01.07 UD   SUMIDERO DE HORMIGÓN CON REJILLA                                 14,66 
 Sumidero de hormigón, para recogida de aguas de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla  
 de PVC y de 90 mm. de diametro de salida, totalmente instalado y conexionado a lared general  
 de desagüe, i(p.p. de pequeño material de agarre, impermeabilizado, medida la unidad colocada  
 y probada.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.08 UD   SUMIDERO BAJO CANALETA CIRCULAR                                  14,66 
 Sumidero para recogida de aguas de canaleta, de salida vertical, totalmente instalado y conexio-  
 nado a lared general de desagüe, i(p.p. de pequeño material de agarre, impermeabilizado, medida  
 la unidad colocada y probada.   
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.09 ML   CANALETA                                                         64,07 
 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm  
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 y alto 25cm, y rejilla de función, perfectamente colocada y montada.    
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.02.01.10 ML   CANALETA CIRCULAR                                                64,07 
 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm  
 y alto 25cm, y rejilla de función, perfectamente colocada y montada.  Canaleta colocada en dis-  
 posicíon circular.   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.02.01.11 UD   POZO DE REGISTRO                                                 938,22 
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x  
 150 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con  
 mortero de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa de aluminio con tornillos Allen,  
 con junta y marco de estanqueidad, excavación en solera para su colocacion y remates a base  
 de hormigón H-150, con una profundidad variable, i/p.p. de medios auxiliares y elementos nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento y poder acceder a la red de saneamiento en red general  
 de evacuacion, mano de obra de montaje, completamente colocada.  
 NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02.01.12 UD   POZO DE REGISTRO CON TAPA ESTANCA                                938,22 
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x  
 150 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con  
 mortero de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa estanca, con junta y marco de  
 estanqueidad, excavación en solera para su colocacion y remates a base de hormigón H-150,  
 con una profundidad variable, i/p.p. de medios auxiliares y elementos necesarios para su correc-  
 to funcionamiento y poder acceder a la red de saneamiento en red general de evacuacion, mano  
 de obra de montaje, completamente colocada.  
 NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02.01.13 UD   ARQUETA CON BOMBA DE IMPULSIÓN                                   805,86 
 Ud de Arqueta de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas procedentes de drena-  
 jes, estanca, de 60 x 60 x 100 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta  
 de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa  
 de aluminio con tornillos Allen, con junta y marco de estanqueidad, excavación en solera para su  
 colocacion y remates a base de hormigón H-150, con una profundidad variable, para alojar en su  
 interior una motobomba de elevación de aguas según detalle memoria gráfica, alojada en el inte-  
 rior de arqueta construida para albergarla en su interior, i/p.p. de tubería de diametro 40 mm. has-  
 ta salida al exterior y p.p. de medios auxiliares y elementos necesarios para su correcto funcio-  
 namiento y poder acceder a la red de saneamiento en red general de evacuacion, mano de obra  
 de montaje, completamente colocada.  
 OCHOCIENTOS CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 02.02.02 APARATOS SANITARIOS                                               
02.02.02.01 UD   LAVABO SUSP. ROCA MERIDIAN                                       160,73 
 Lavabo suspendido de porcelana vitrificada marca ROCA, modelo MERIDIAN o similar, color  
 blanco de 71 cm incluso elementos de fijación y anclaje, válvula de desagüe con tapón y cadeni-  
 lla, flexibles con llave de escuadra, sin sifón.Instalado, sin grifería.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.02.02.02 UD   INODORO ROCA MERIDIAN                                            218,18 
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
02.02.02.03 UD   PLATO DUCHA ROCA ONTARIO-N                                       276,78 
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
02.02.02.04 UD   URINARIO MURAL ROCA                                              254,31 
 Urinario de ROCA modelo Mural con Fluxor modelo R.AQUA de 1/2" y enlace urinario SO-  
 LER, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.02.05 UD   FREGADERO                                                        336,02 
 Suministro y colocación de fregadero de acero inoxidable, para instalación en encimera de  
 600mm espesor, marca ROCA, serie SUPREMA, incluido juego de válvulas, desagües auto-  
 máticos y grifería.   
 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
02.02.02.06 UD   MEZCALDOR MURAL DUCHAS                                           276,78 
 Suministro y colocación de mezclador mural de ducha para empotrar referencia 36121 de la casa  
 GROHE o similar, temporizado, com posibilidad de parao voluntario, tope ajustable para agua  
 caliente. tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 45 segundos, i/filtro y valvulas de retención,  
 placa hermetizada, acabado en cromo, i/conexionado a la red de abastecimiento, medida la uni-  
 dad colocada y probada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
02.02.02.07 UD   GRIFO LAVABO                                                     175,92 
 Suministro y colocación de grifería mural para lavabo, referencia 36102 de la casa GROHE o si-  
 milar, con regulador de caudal, presión dinámica a partir de un bar, tiempo de funcionamiento en-  
 tre 7 y 35 segundos, i/llave de corte, conexionado a la red de abastecimiento, medida la unidad  
 colocada y probada.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                               89,58 
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                 109,77 
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en cen-  
 tral en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado  
 por medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y  
 colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/  
 p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        18,81 
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.04 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa E = 15 cm ACAB. RAYADO                      18,81 
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con acabado ra-  
 yado con dibujo a decidir por propiedad en fase de obra, realizado a base de: encofrados y de-  
 sencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón  
 HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso;  
 talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm me-  
 didos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores al-  
 rededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de  
 juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las  
 especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas",  
 etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.05 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                 307,35 
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plásti-  
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 ca, elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, 
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles  
 de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, inclu-  
 so aplicación de desencofrante.  
 TRESCIENTOS SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.03.06 UD   ESCALERA DE HORMIGÓN                                             630,00 
 Ud. Escalera de hormigón, según detalles de planos, sobre relleno de tierras, losa de hormigón y  
 peldañeado.   
 SEISCIENTOS TREINTA  EUROS  
02.03.07 M3   LOSA ESCALERA                                                    237,73 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa y con acero B-500S según detalles de plano, elaborado  
 en central para losas de escaleras, en 15 cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de  
 madera y apuntalamientos necesarios garantizando la estabilidad del conjunto, formación del pel-  
 dañeado de hormigón, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos  
 y medido el volumen ejecutado.   
 El cemento utilizado en el hormigón sulforresistente será CEM III SR 52,5 y en el convencional  
 CEM II 32,5 R, según instrucción de hormigón estructural EHE adjunto.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA PREFAB. HORMIGÓN                                       
02.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE LECHERÍA                                         22,00 
 m2. Estructura de hormigón prefabricada apta paar una cubrición de panel sándwich metálico (no  
 incluido) formada a base de 5 ud de pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 5 sección  
 80x30) tipo PAL 450 1649, 7ud de pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 3 enrase in-  
 terior sección 60x33) tipo PAL 450 1210 A, pilares cierre esquina y pilares cierre intermedio. In-  
 cuidas las líneas de vigueta tubular 25 a 2,04m. y líneas de fleje de arriostramiento de acero ino-  
 xidable colocadas a medio paño de viguetas  Incluidas placas de alero, placas de vuelo frontal,  
 cruces de arriostramiebnto en cubierta bajo viguetas.   
 VEINTIDOS  EUROS  
02.04.02 M2   FORJADO PLACA ALVEOLAR                                           56,42 
 Placa alveolar de hormigón prefabricado , para carga útil máxima. Incluida capa de compresión  
 mínima de 5 cm (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con hormigón  
 HA-25 más armaduras correspondientes y negativos (incluidos). Todo ello realizado según pla-  
 nos y características señaladas por empresa suministradora.   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUBIERTA DE PANEL SANDWICH E = 30 MM.                            37,69 
 m2 Cubierta completa de color rojo formada por panel nervado de 30 mm de espesor total confor-  
 mado con doble chapa de acero de 0.5 mm. perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado am-  
 bas caras y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura me-  
 diante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de  
 cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.05.02 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                      19,53 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior,  
 incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm pa-  
 ra una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA                                        
02.06.01 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO ENTRE PILAR A CARA DE PILAR      70,86 
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interio tipo porexpan,  
 en acabado liso gris pintado por una cara y raseado gris pintado por otra cara. Montado entre pi-  
 lares y a cara de pilar.   
 SETENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.02 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO POR CARA EXT. DE PILAR           70,86 
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porex-  
 pan, en acabado árido visto silice tostada por cara externa y raseado gris pintado por cara inter-  
 na. Montado or cara exterior de pilares.   
 SETENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.03 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO EN DISPOSICIÓN VERTICAL          70,86 
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porex-  
 pan, en acabado liso gris pintado por una cara y raseado gris pintado  por la otra cara. Montado  
 entre pilares en disposición vertical.   
 SETENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.04 M2   LEVANTE BLOQUE VISTO                                             49,14 
 Tabique de bloque de mortero acabado blanco, de 20x20x40cm, recibido con mortero de cemen-  
 to M40, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,  
 llimpieza y medios auxiliares,  relleno de juntas verticales y horizontales, según NTE - PTL y  
 NBE - FL-90. Listo para revestir. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos  
 superiores a 1 m2.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.06.05 M2   LEVANTE TABICÓN DE LHD                                           22,55 
 M2. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento y arena  
 de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,  
 limpieza y medios auxiliares, medida la superficie deduciendo huecos y los chapeos como tabi-  
 cón.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.06.06 M2   ALICATADO CON AZULEJO DE PRIMERA                                 28,83 
 m2 Alicatado azulejo 1ª, hasta 40 x 40 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/ piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpie-  
 za y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.06.07 M2   SOLADO DE GRES DE PRIMERA                                        55,42 
 m2 Solado de baldosa de gres hasta 31 x 31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río 1/6, i/cama de 2 cm de arena de río, i/ p. p. de rodapié del mismo material de 7 cm, i/rejunta-  
 do y limpieza, s/NTE-RSB-7.   
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.06.08 M2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO                                   15,09 
 M2 de Enfoscado maestreado con terminación rugoso fino y como base para el pegado del azu-  
 lejo, realizado con mortero de cemento hidrófugo y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verti-  
 cales y horizontales en 20 mm. de espesor, i/salpicado previo con mortero de cemento, reglea-  
 do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medida la superficie de-  
 duciendo huecos.  
    
 QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.06.09 M2   RASEO MORTERO CEMENTO                                            15,09 
 M2 de Raseo maestreado de mortero de cemento, para posterior pintado (sin incluir esta), sobre  
 paramentos verticales y horizontales, en 15 mm. de espesor con maestras cada 1.5 m. incluso  
 formación de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivo de chapa galvanizada, colo-  
 cación de malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza, medida la superfi-  
 cie deduciendo huecos.  
 QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.06.10 M2   TENDIDO-LUCIDO MAESTREADO DE YESO A MAQUINA                      10,66 
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 M2. Tendido maestreado con yeso negro a máquina, con terminación lucido con yeso blanco pa-  
 ra posterior terminación en PINTURA LISA, sobre paramentos verticales y horizontales, en 15  
 mm. de espesor, i/formación de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa  
 galvanizada, colocación de malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza,  
 i/salpicado previo con pasta de yeso, medida la superficie deduciendo huecos. 
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.11 M2   PINTURA PLÁSTICA, DOS MANOS                                      4,81 
  M2 de Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales  de yeso o mortero,  
 lavable dos manos, i/lijado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acaba-  
 do, medida la superficie deduciendo huecos. Color a definir en obra.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.06.12 M2   FALSO TECHO DESM. TIPO AMSTRONG                                  23,11 
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto,  desmontable formado por una es-  
 tructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de  
 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600  
 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil, remate en  
 contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo Amstrong de 600x600 mm. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 VEINTITRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.06.13 M2   FALSO TECHO DESM. VINÍLICO                                       23,12 
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto, prefabricado desmontable formado  
 por una estructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color  
 blanco de 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula  
 de 600x600 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil,  
 remate en contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo pladur vinilo de 600x600  
 mm. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTITRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.06.14 M2   PINTURA EPOXI SOBRE SOLERA                                       11,15 
 Aplicación de pintura epoxi sobre solera fratasada de hormigón, con las capas necesarias para  
 su correcta durabilidad y buen funcionamiento.   
 ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA                                                       
02.07.01 UD   P1 PUERTA METÁLICA ENTRADA                                       220,24 
 m2 Puerta de entrada de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 100cm, en-  
 gatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir  
 en fábricas y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.07.02 UD   P2 PUERTA METÁLICA INTERIOR                                      151,80 
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, engatillada, reali-  
 zada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y  
 herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
02.07.03 UD   P3 PUERTA METÁLICA INTERIOR CON REJILLA                          181,55 
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, con rejilla en par-  
 te inferior, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas  
 para recibir en fábricas y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
02.07.04 UD   P4 PUERTA METÁLICA DOS HOJAS                                     303,60 
 m2 Puerta doble de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 160cm, engatilla-  
 da, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fá-  
 bricas y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 TRESCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.07.05 UD   P5 PUERTA METÁLICA CORREDERA 5,70x2,50 I/P.PEATONAL              1.272,05 
 m2 Puerta metálica de apertura corredera con chapa grecada de acero, de anchura libre 570cm y  
 altura 250cm, engatillada, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y  
 herrajes de colgar. I/puerta peatonal abatible en el medio de la hoja de anchura libra 80cm. Total-  
 mente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.07.06 UD   P6 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 6,00x4,00                          2.142,90 
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 612cm y altura 400cm,  
 con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos.  
 Totalmente instalada.  
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
02.07.07 UD   P7 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 3,62x4,00                          1.737,00 
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 362cm y altura 400cm,  
 con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos.  
 Totalmente instalada.  
 MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS  
02.07.08 UD   P8 PUERTA METÁLICA ENROLLABLE 2,62x2,50                          589,30 
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 262cm y altura 250cm,  
 con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos.  
 Totalmente instalada.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
02.07.09 UD   V1 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 2,00x1,00, 4 HOJAS, I/VIDRIO        571,50 
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 4 hojas, con  
 dimensión total de 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de col-  
 gar y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Total-  
 mente instalada y según detalles de planos.  
 QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
02.07.10 UD   V2 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO        285,70 
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con  
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 dimensión total de 1,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de col-  
 gar y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Total-  
 mente instalada y según detalles de planos.   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
02.07.11 UD   V3 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 3,00x1,00, 3 HOJAS, I/VIDRIO        571,50 
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 3 hojas, con  
 dimensión total de 3,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de col-  
 gar y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Total-  
 mente instalada y según detalles de planos.  
 QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
02.07.12 UD   V4 VENTANA ALUMINO ABATIBLE 2,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO         380,95 
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con  
 dimensión total de 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de col-  
 gar y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Total-  
 mente instalada y según detalles de planos.  
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
02.07.13 UD   V5 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 1 HOJA, I/VIDRIO         190,50 
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 1 hoja con di-  
 mensión total de 100x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar  
 y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente  
 instalada y según detalles de planos.  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.07.14 ML   BARANDILLA METÁLICA                                              47,70 
 Barandilla de escalera compuesta por los siguientes elementos:  
 Montantes de acero 60.5 con placa de 8 mm, soldada para anclaje sobre zanja de hormigón me-  
 diante tacos de acero de expansión mecánica tipo HILTI, situadas a intervalos de 100 cm entre  
 sí.  
 Pasamanos corrido de tubo de acero circular 40.3 soldado en la coronación de los montantes.  
 Travesaños intermedios horizontales de pletina 60.5, soldados a tope a los montantes.  
 Medida la longitud realmente colocada.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.07.15 UD   REJILLA METÁLICA                                                 125,00 
 Ud. Suministro y colocación de rejilla metalica con premarco metálico de dimensiones  
 275x40cm de alto con lamas en sentido horizontal.   
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS  
02.07.16 M2   REJILLA TRAMEX EN SUELO                                          45,00 
 Conjunto compuesto por dos perfiles longitudinales continuos L50 de acero S-275-JR, laminados  
 en caliente, anclados sobre elementos de hormigón y rejilla de pletinas y cuadradillos entregira-  
 dos electrosoldada TRAMEX, de 1300 mm de anchura. Pletinas de 30x2 mm, cuadradillos de 4  
 mm, a intervalos de 40x40 mm.  
 El acabado de todos los elementos será galvanizado en caliente por inmersión. Completamente  
 colocada. Medida la longitud.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS  
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CAPÍTULO 03 NAVE GANADERA                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.               14,85 
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                             27,22 
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                   25,13 
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                  14,85 
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos  
 y zanjas, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento hori-  
 zontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, in-  
 cluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto. Incluye el corte, de-  
 molición y retirada del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y canon de vertido.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                     22,49 
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de  
 tuberías y recubrimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zan-  
 ja, rasanteo, nivelación y refino.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
03.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                        5,31 
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compac-  
 tado al 95 % del P. M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superfi-  
 cies.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
   
CUADRO DE PRECIOS 1 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
31 de agosto de 2011 Página 14  
SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                  24,04 
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de  
 hormigón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en  
 desvios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con  
 tierras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.02 UD   POZO 1x1x1,50                                                    750,00 
 ud Arqueta registrable, construida in situ, de medidas interiores 40 x 40, y profundidad media  
 1,00 m; con solera y paredes de hormigón HA-25 de 10 cm de espesor, vibrado e impermeabili-  
 zado en masa con Plastocre-N dosificado al 5/1000 del peso del cemento; Acoplamiento y reci-  
 bidos de pasatubos de tuberías (la principal conducción es pasante en media caña). Incluso for-  
 mación de banquetas y pendientes de solera, repaso de superficies interiores, enlucido y bruñido  
 de medias cañas, incluye cerco y tapa con la inscripción del registro. Completa.  
 SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS  
SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                               89,58 
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                 109,77 
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en cen-  
 tral en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado  
 por medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y  
 colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/  
 p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        18,81 
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                 307,35 
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plásti-  
 ca, elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, 
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles  
 de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, inclu-  
 so aplicación de desencofrante.  
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 TRESCIENTOS SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE GANADERA                                         24,00 
 Estructura de hormigón prefabircado formada por pórticos agroindustriales con cuatro apoyos y  
 formando una pendiente en cubierta del 30%. Totalmente montada según planos de proyecto.   
 VEINTICUATRO  EUROS  
SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                      19,53 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior,  
 incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm pa-  
 ra una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ZONA DE ALIMENTACIÓN                                              
SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE ALMACEN                                                      
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.               14,85 
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                             27,22 
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.01.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                   25,13 
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
APARTADO 04.01.02 HORMIGONES                                                        
04.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                               89,58 
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                 109,77 
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en cen-  
 tral en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado  
 por medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y  
 colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/  
 p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.01.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        18,81 
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA                                                        
04.01.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                              21,00 
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 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde  
 40x40cm y viga prefabricada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre  
 ela cual se ejecutará la cubierta del almacén.  Incluido correas T-25.  
 VEINTIUN  EUROS  
APARTADO 04.01.04 CUBIERTA                                                          
04.01.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                19,53 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco  
 interior, incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30  
 cm para una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 ZONA SILOS MAT. PRIMAS                                            
APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.               14,85 
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                             27,22 
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                   25,13 
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
APARTADO 04.02.02 HORMIGONES                                                        
04.02.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                               89,58 
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.02.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                 109,77 
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en cen-  
 tral en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado  
 por medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y  
 colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/  
 p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.02.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        18,81 
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 04.02.03 ESTRUCTURA                                                        
04.02.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                              21,00 
 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde  
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 40x40cm y viga prefabricada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre  
 ela cual se ejecutará la cubierta del almacén.  Incluido correas T-25.  
 VEINTIUN  EUROS  
APARTADO 04.02.04 CUBIERTA                                                          
04.02.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                19,53 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco  
 interior, incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30  
 cm para una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 URBANIZACIÓN - ENSILADO FORRAJES                                  
04.03.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                             27,22 
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.03.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                   25,13 
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        18,81 
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 CAMINOS INTERIORES                                                
05.01.01 M2   CAJEO, RASANTEO Y REPERFILADO DE FIRMES.                         6,37 
 M2. Limpieza y cajeo de la zona a pavimentar, rasanteo y reperfilado del mismo por medios me-  
 cánicos, incluso carga sobre camión del material sobrante y transporte a vertedero autorizado y  
 canon de vertido, y aporte de material granular en las zonas menos saneadas.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.01.02 M3   SUB-BASE ENCACH. PIEDRA 40/80                                    27,22 
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con ro-  
 dillo compactador hasta obtener el 95% P.M.   
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.01.03 M3   BASE ZAHORRA                                                     25,13 
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 PASILLOS MANEJO                                                   
05.02.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                             27,22 
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.02.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                   25,13 
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
05.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        18,81 
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                 307,35 
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plásti-  
 ca, elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, 
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles  
 de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, inclu-  
 so aplicación de desencofrante.  
 TRESCIENTOS SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
SUBCAPÍTULO 06.01 DEPÓSITO DE AGUA                                                  
APARTADO 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
06.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.               14,85 
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                             27,22 
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.01.01.03 ml   TUBO DRENAJE DIAM.110                                            15,00 
 ML de Tubería para drenaje de PVC perforado de 110 mm. de diámetro interior, i/formación de  
 base acanalada de hormigón en masa H-125 y 5 cm. de espesor, sellando junta entre cimiento y  
 muro y embocado en arqueta, medida la longitud ejecutada.  
 QUINCE  EUROS  
06.01.01.04 m3   RELLENO DE TIERRAS EN TRASDÓS DE MURO                            13,65 
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO 06.01.02 HORMIGONES                                                        
06.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                               89,58 
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                 281,47 
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plásti-  
 ca, elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, 
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles  
 de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, inclu-  
 so aplicación de desencofrante.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
06.01.02.03 m2   FORJADO DE PLACA ALVEOLAR E = 20cm                               281,47 
 Placa alveolar de hormigón prefabricado espesor 20cm, para carga útil máxima. Incluida capa de  
 compresión mínima de 5 cm (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con  
 hormigón HA-25 más armaduras correspondientes y negativos (incluidos). Todo ello realizado  
 según planos y características señaladas por empresa suministradora.   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01 UD   MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD                                    2.259.500,00 
 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  
 QUINIENTOS  EUROS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 UD   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                     51.224,77 
 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO   
 EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL.                                       
 m2 Retirada de tierra vegetal en un espesor de 25 cm por medios mecánicos, incluso prepara-  
 ción de la superficie de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar de em-  
 pleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertido.  
 Mano de obra................................................ 0,13 
 Maquinaria.................................................... 0,68 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  0,81 
01.01.02 M3   RELLENO Y COMPACTACIÓN S/ APORTE                                  
 m3 Relleno con cascajo, o material procedente de la excavación, compactado mecánicamente  
 con rodillo apisonador de 12 tn, en tongadas inferiores a 30 cm, hasta conseguir un grado de  
 compactación del 95 % del P. M. incluso regado de las tongadas y refino de las superficies y ta-  
 ludes, con p. p. de medios auxiliares. Medido una vez compactado.  
 Mano de obra................................................ 1,15 
 Maquinaria.................................................... 6,01 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  7,16 
01.01.03 M3   EXCAVACIÓN MECANICA TERRENO DURO                                  
 m3 Excavación en terreno de consistencia dura a cielo abierto por medios mecánicos, incluso  
 preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar  
 de empleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertido.  
 Mano de obra................................................ 0,40 
 Maquinaria.................................................... 1,86 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  2,26 
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CAPÍTULO 02 NAVE ORDEÑO Y LECHERÍA                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 Mano de obra................................................ 2,23 
 Maquinaria.................................................... 12,62 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,85 
02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 Mano de obra................................................ 3,19 
 Resto de obra y materiales............................ 24,03 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  27,22 
02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 Mano de obra................................................ 0,47 
 Maquinaria.................................................... 9,13 
 Resto de obra y materiales............................ 15,53 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  25,13 
02.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                   
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos  
 y zanjas, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento hori-  
 zontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, in-  
 cluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto. Incluye el corte, de-  
 molición y retirada del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y canon de vertido.  
 Mano de obra................................................ 2,23 
 Maquinaria.................................................... 12,62 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,85 
02.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                      
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de  
 tuberías y recubrimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zan-  
 ja, rasanteo, nivelación y refino.  
 Mano de obra................................................ 2,23 
 Maquinaria.................................................... 4,51 
 Resto de obra y materiales............................ 15,75 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  22,49 
02.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                         
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compac-  
 tado al 95 % del P. M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superfi-  
 cies.  
 Mano de obra................................................ 0,80 
 Maquinaria.................................................... 4,51 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  5,31 
02.01.07 M3   RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                        
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 Mano de obra................................................ 1,59 
 Maquinaria.................................................... 4,51 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  6,10 
SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
APARTADO 02.02.01 RED SANEAMIENTO                                                   
02.02.01.01 ML   TUBERÍA PVC 32 MM S/ GRAVILLÍN                                    
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 32 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hor-  
 migón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en des-  
 vios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tie-  
 rras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra................................................ 6,87 
 Resto de obra y materiales............................ 8,29 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  15,16 
02.02.01.02 ML   TUBERÍA PVC 50 MM S/ GRAVILLÍN                                    
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 50 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hor-  
 migón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en des-  
 vios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tie-  
 rras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra................................................ 6,87 
 Resto de obra y materiales............................ 10,29 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  17,16 
02.02.01.03 ML   TUBERÍA PVC 110 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 110 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de  
 hormigón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en  
 desvios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con  
 tierras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra................................................ 6,18 
 Resto de obra y materiales............................ 13,63 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  19,81 
02.02.01.04 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de  
 hormigón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en  
 desvios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con  
 tierras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra................................................ 8,24 
 Resto de obra y materiales............................ 15,80 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  24,04 
02.02.01.05 ML   TUBERÏA PVC 315 MM S/ GRAVILLIN                                   
 ml Tubería de saneamiento de PVC rígido, de 315 mm de diámetro, fabricada según normas  
 UNE 53.322 y en posesión del sello o marca de calidad reconocida por ITOPE; con uniones por  
 enchufe de junta elástica bilabial; colocada según norma UNE 53.331 sobre asiento y recubri-  
 miento de gravillín 5 - 12, incluso p.p. de cortes y entronques mediante manguito pasamuros y  
 junta elástica a los pozos de registro y arquetas; se medirá deduciendo arquetas o registros; el  
 precio unitario incluye la tubería, las piezas especiales, manguitos, etc, totalmente colocada y  
 probada. Marca: GLASSIDUR; Serie: 5; Color: Teja; Longitud tubo (m): 6.  
 Mano de obra................................................ 13,39 
 Resto de obra y materiales............................ 30,56 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  43,95 
02.02.01.06 UD   ARQUETA SIFÓNICA 40 X 40 CM i/TAPA                                
 Arqueta sifónica de 38x38 cm.de medidas interiores y fondo entre 50 cm. y 1 metro, construida  
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 con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa y 10 cm. de espesor, formación de medias cañas, enfoscado y bruñido  
 por el interior con mortero de cemento hidrófugo, recibido y sellado de tubos, cerco metálico y ta-  
 pa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada, incluso la excavación hasta 1 metro  
 de profundidad, relleno perimetral posterior y pruebas de estanqueidad.  
 Mano de obra................................................ 50,10 
 Resto de obra y materiales............................ 30,65 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  80,75 
02.02.01.07 UD   SUMIDERO DE HORMIGÓN CON REJILLA                                  
 Sumidero de hormigón, para recogida de aguas de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla  
 de PVC y de 90 mm. de diametro de salida, totalmente instalado y conexionado a lared general  
 de desagüe, i(p.p. de pequeño material de agarre, impermeabilizado, medida la unidad colocada  
 y probada.  
 Mano de obra................................................ 5,68 
 Resto de obra y materiales............................ 8,98 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,66 
02.02.01.08 UD   SUMIDERO BAJO CANALETA CIRCULAR                                   
 Sumidero para recogida de aguas de canaleta, de salida vertical, totalmente instalado y conexio-  
 nado a lared general de desagüe, i(p.p. de pequeño material de agarre, impermeabilizado, medida  
 la unidad colocada y probada.   
 Mano de obra................................................ 5,68 
 Resto de obra y materiales............................ 8,98 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,66 
02.02.01.09 ML   CANALETA                                                          
 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm  
 y alto 25cm, y rejilla de función, perfectamente colocada y montada.    
 Mano de obra................................................ 11,53 
 Resto de obra y materiales............................ 52,54 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  64,07 
02.02.01.10 ML   CANALETA CIRCULAR                                                 
 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm  
 y alto 25cm, y rejilla de función, perfectamente colocada y montada.  Canaleta colocada en dis-  
 posicíon circular.   
 Mano de obra................................................ 11,53 
 Resto de obra y materiales............................ 52,54 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  64,07 
02.02.01.11 UD   POZO DE REGISTRO                                                  
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x  
 150 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con  
 mortero de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa de aluminio con tornillos Allen,  
 con junta y marco de estanqueidad, excavación en solera para su colocacion y remates a base  
 de hormigón H-150, con una profundidad variable, i/p.p. de medios auxiliares y elementos nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento y poder acceder a la red de saneamiento en red general  
 de evacuacion, mano de obra de montaje, completamente colocada.  
 Mano de obra................................................ 122,88 
 Maquinaria.................................................... 27,05 
 Resto de obra y materiales............................ 788,29 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  938,22 
02.02.01.12 UD   POZO DE REGISTRO CON TAPA ESTANCA                                 
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x  
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 150 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con  
 mortero de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa estanca, con junta y marco de  
 estanqueidad, excavación en solera para su colocacion y remates a base de hormigón H-150,  
 con una profundidad variable, i/p.p. de medios auxiliares y elementos necesarios para su correc-  
 to funcionamiento y poder acceder a la red de saneamiento en red general de evacuacion, mano  
 de obra de montaje, completamente colocada.  
 Mano de obra................................................ 122,88 
 Maquinaria.................................................... 27,05 
 Resto de obra y materiales............................ 788,29 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  938,22 
02.02.01.13 UD   ARQUETA CON BOMBA DE IMPULSIÓN                                    
 Ud de Arqueta de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas procedentes de drena-  
 jes, estanca, de 60 x 60 x 100 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta  
 de ladrillo macizo, lucido con mortero de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa  
 de aluminio con tornillos Allen, con junta y marco de estanqueidad, excavación en solera para su  
 colocacion y remates a base de hormigón H-150, con una profundidad variable, para alojar en su  
 interior una motobomba de elevación de aguas según detalle memoria gráfica, alojada en el inte-  
 rior de arqueta construida para albergarla en su interior, i/p.p. de tubería de diametro 40 mm. has-  
 ta salida al exterior y p.p. de medios auxiliares y elementos necesarios para su correcto funcio-  
 namiento y poder acceder a la red de saneamiento en red general de evacuacion, mano de obra  
 de montaje, completamente colocada.  
 Mano de obra................................................ 224,19 
 Maquinaria.................................................... 442,43 
 Resto de obra y materiales............................ 139,24 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  805,86 
APARTADO 02.02.02 APARATOS SANITARIOS                                               
02.02.02.01 UD   LAVABO SUSP. ROCA MERIDIAN                                        
 Lavabo suspendido de porcelana vitrificada marca ROCA, modelo MERIDIAN o similar, color  
 blanco de 71 cm incluso elementos de fijación y anclaje, válvula de desagüe con tapón y cadeni-  
 lla, flexibles con llave de escuadra, sin sifón.Instalado, sin grifería.  
 Mano de obra................................................ 20,81 
 Resto de obra y materiales............................ 139,92 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  160,73 
02.02.02.02 UD   INODORO ROCA MERIDIAN                                             
 Mano de obra................................................ 24,60 
 Resto de obra y materiales............................ 193,58 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  218,18 
02.02.02.03 UD   PLATO DUCHA ROCA ONTARIO-N                                        
 Mano de obra................................................ 15,14 
 Resto de obra y materiales............................ 261,64 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  276,78 
02.02.02.04 UD   URINARIO MURAL ROCA                                               
 Urinario de ROCA modelo Mural con Fluxor modelo R.AQUA de 1/2" y enlace urinario SO-  
 LER, totalmente instalado.  
 Mano de obra................................................ 18,92 
 Resto de obra y materiales............................ 235,39 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  254,31 
02.02.02.05 UD   FREGADERO                                                         
 Suministro y colocación de fregadero de acero inoxidable, para instalación en encimera de  
 600mm espesor, marca ROCA, serie SUPREMA, incluido juego de válvulas, desagües auto-  
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 máticos y grifería.   
 Mano de obra................................................ 28,38 
 Resto de obra y materiales............................ 307,64 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  336,02 
02.02.02.06 UD   MEZCALDOR MURAL DUCHAS                                            
 Suministro y colocación de mezclador mural de ducha para empotrar referencia 36121 de la casa  
 GROHE o similar, temporizado, com posibilidad de parao voluntario, tope ajustable para agua  
 caliente. tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 45 segundos, i/filtro y valvulas de retención,  
 placa hermetizada, acabado en cromo, i/conexionado a la red de abastecimiento, medida la uni-  
 dad colocada y probada.  
 Mano de obra................................................ 15,14 
 Resto de obra y materiales............................ 261,64 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  276,78 
02.02.02.07 UD   GRIFO LAVABO                                                      
 Suministro y colocación de grifería mural para lavabo, referencia 36102 de la casa GROHE o si-  
 milar, con regulador de caudal, presión dinámica a partir de un bar, tiempo de funcionamiento en-  
 tre 7 y 35 segundos, i/llave de corte, conexionado a la red de abastecimiento, medida la unidad  
 colocada y probada.  
 Mano de obra................................................ 9,46 
 Resto de obra y materiales............................ 166,46 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  175,92 
SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 Mano de obra................................................ 9,56 
 Resto de obra y materiales............................ 80,02 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  89,58 
02.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en cen-  
 tral en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado  
 por medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y  
 colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/  
 p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
 Mano de obra................................................ 12,31 
 Maquinaria.................................................... 1,80 
 Resto de obra y materiales............................ 95,66 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  109,77 
02.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
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 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 Mano de obra................................................ 3,92 
 Resto de obra y materiales............................ 14,89 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  18,81 
02.03.04 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa E = 15 cm ACAB. RAYADO                       
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con acabado ra-  
 yado con dibujo a decidir por propiedad en fase de obra, realizado a base de: encofrados y de-  
 sencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón  
 HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso;  
 talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm me-  
 didos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores al-  
 rededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de  
 juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las  
 especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas",  
 etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 Mano de obra................................................ 3,92 
 Resto de obra y materiales............................ 14,89 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  18,81 
02.03.05 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plásti-  
 ca, elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, 
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles  
 de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, inclu-  
 so aplicación de desencofrante.  
 Mano de obra................................................ 134,25 
 Maquinaria.................................................... 2,00 
 Resto de obra y materiales............................ 171,10 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  307,35 
02.03.06 UD   ESCALERA DE HORMIGÓN                                              
 Ud. Escalera de hormigón, según detalles de planos, sobre relleno de tierras, losa de hormigón y  
 peldañeado.   
 TOTAL PARTIDA .........................................  630,00 
02.03.07 M3   LOSA ESCALERA                                                     
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa y con acero B-500S según detalles de plano, elaborado  
 en central para losas de escaleras, en 15 cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de  
 madera y apuntalamientos necesarios garantizando la estabilidad del conjunto, formación del pel-  
 dañeado de hormigón, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos  
 y medido el volumen ejecutado.   
 El cemento utilizado en el hormigón sulforresistente será CEM III SR 52,5 y en el convencional  
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 CEM II 32,5 R, según instrucción de hormigón estructural EHE adjunto.  
 Mano de obra................................................ 65,96 
 Maquinaria.................................................... 1,85 
 Resto de obra y materiales............................ 169,92 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  237,73 
SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA PREFAB. HORMIGÓN                                       
02.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE LECHERÍA                                          
 m2. Estructura de hormigón prefabricada apta paar una cubrición de panel sándwich metálico (no  
 incluido) formada a base de 5 ud de pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 5 sección  
 80x30) tipo PAL 450 1649, 7ud de pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 3 enrase in-  
 terior sección 60x33) tipo PAL 450 1210 A, pilares cierre esquina y pilares cierre intermedio. In-  
 cuidas las líneas de vigueta tubular 25 a 2,04m. y líneas de fleje de arriostramiento de acero ino-  
 xidable colocadas a medio paño de viguetas  Incluidas placas de alero, placas de vuelo frontal,  
 cruces de arriostramiebnto en cubierta bajo viguetas.   
 TOTAL PARTIDA .........................................  22,00 
02.04.02 M2   FORJADO PLACA ALVEOLAR                                            
 Placa alveolar de hormigón prefabricado , para carga útil máxima. Incluida capa de compresión  
 mínima de 5 cm (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con hormigón  
 HA-25 más armaduras correspondientes y negativos (incluidos). Todo ello realizado según pla-  
 nos y características señaladas por empresa suministradora.   
 Mano de obra................................................ 13,51 
 Maquinaria.................................................... 3,29 
 Resto de obra y materiales............................ 39,62 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  56,42 
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SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUBIERTA DE PANEL SANDWICH E = 30 MM.                             
 m2 Cubierta completa de color rojo formada por panel nervado de 30 mm de espesor total confor-  
 mado con doble chapa de acero de 0.5 mm. perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado am-  
 bas caras y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura me-  
 diante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de  
 cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 Mano de obra................................................ 10,48 
 Resto de obra y materiales............................ 27,21 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  37,69 
02.05.02 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                       
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior,  
 incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm pa-  
 ra una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 Mano de obra................................................ 5,59 
 Resto de obra y materiales............................ 13,94 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  19,53 
SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA                                        
02.06.01 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO ENTRE PILAR A CARA DE PILAR       
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interio tipo porexpan,  
 en acabado liso gris pintado por una cara y raseado gris pintado por otra cara. Montado entre pi-  
 lares y a cara de pilar.   
 Mano de obra................................................ 15,67 
 Maquinaria.................................................... 14,04 
 Resto de obra y materiales............................ 41,15 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  70,86 
02.06.02 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO POR CARA EXT. DE PILAR            
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porex-  
 pan, en acabado árido visto silice tostada por cara externa y raseado gris pintado por cara inter-  
 na. Montado or cara exterior de pilares.   
 Mano de obra................................................ 15,67 
 Maquinaria.................................................... 14,04 
 Resto de obra y materiales............................ 41,15 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  70,86 
02.06.03 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO EN DISPOSICIÓN VERTICAL           
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porex-  
 pan, en acabado liso gris pintado por una cara y raseado gris pintado  por la otra cara. Montado  
 entre pilares en disposición vertical.   
 Mano de obra................................................ 15,67 
 Maquinaria.................................................... 14,04 
 Resto de obra y materiales............................ 41,15 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  70,86 
02.06.04 M2   LEVANTE BLOQUE VISTO                                              
 Tabique de bloque de mortero acabado blanco, de 20x20x40cm, recibido con mortero de cemen-  
 to M40, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,  
 llimpieza y medios auxiliares,  relleno de juntas verticales y horizontales, según NTE - PTL y  
 NBE - FL-90. Listo para revestir. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos  
 superiores a 1 m2.  
 Mano de obra................................................ 27,25 
 Resto de obra y materiales............................ 21,89 
 _____________  
   
CUADRO DE PRECIOS 2 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
31 de agosto de 2011 Página 10  
 TOTAL PARTIDA .........................................  49,14 
02.06.05 M2   LEVANTE TABICÓN DE LHD                                            
 M2. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento y arena  
 de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,  
 limpieza y medios auxiliares, medida la superficie deduciendo huecos y los chapeos como tabi-  
 cón.  
 Mano de obra................................................ 17,11 
 Resto de obra y materiales............................ 5,44 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  22,55 
02.06.06 M2   ALICATADO CON AZULEJO DE PRIMERA                                  
 m2 Alicatado azulejo 1ª, hasta 40 x 40 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/ piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpie-  
 za y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.  
 Mano de obra................................................ 14,40 
 Resto de obra y materiales............................ 14,43 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  28,83 
02.06.07 M2   SOLADO DE GRES DE PRIMERA                                         
 m2 Solado de baldosa de gres hasta 31 x 31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río 1/6, i/cama de 2 cm de arena de río, i/ p. p. de rodapié del mismo material de 7 cm, i/rejunta-  
 do y limpieza, s/NTE-RSB-7.   
 Mano de obra................................................ 19,62 
 Resto de obra y materiales............................ 35,80 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  55,42 
02.06.08 M2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO                                    
 M2 de Enfoscado maestreado con terminación rugoso fino y como base para el pegado del azu-  
 lejo, realizado con mortero de cemento hidrófugo y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verti-  
 cales y horizontales en 20 mm. de espesor, i/salpicado previo con mortero de cemento, reglea-  
 do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medida la superficie de-  
 duciendo huecos.  
    
 Mano de obra................................................ 13,28 
 Resto de obra y materiales............................ 1,81 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  15,09 
02.06.09 M2   RASEO MORTERO CEMENTO                                             
 M2 de Raseo maestreado de mortero de cemento, para posterior pintado (sin incluir esta), sobre  
 paramentos verticales y horizontales, en 15 mm. de espesor con maestras cada 1.5 m. incluso  
 formación de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivo de chapa galvanizada, colo-  
 cación de malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza, medida la superfi-  
 cie deduciendo huecos.  
 Mano de obra................................................ 13,28 
 Resto de obra y materiales............................ 1,81 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  15,09 
02.06.10 M2   TENDIDO-LUCIDO MAESTREADO DE YESO A MAQUINA                       
 M2. Tendido maestreado con yeso negro a máquina, con terminación lucido con yeso blanco pa-  
 ra posterior terminación en PINTURA LISA, sobre paramentos verticales y horizontales, en 15  
 mm. de espesor, i/formación de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa  
 galvanizada, colocación de malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza,  
 i/salpicado previo con pasta de yeso, medida la superficie deduciendo huecos. 
 Mano de obra................................................ 9,13 
 Resto de obra y materiales............................ 1,53 
 _____________  
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 TOTAL PARTIDA .........................................  10,66 
02.06.11 M2   PINTURA PLÁSTICA, DOS MANOS                                       
  M2 de Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales  de yeso o mortero,  
 lavable dos manos, i/lijado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acaba-  
 do, medida la superficie deduciendo huecos. Color a definir en obra.  
 Mano de obra................................................ 3,74 
 Resto de obra y materiales............................ 1,07 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  4,81 
02.06.12 M2   FALSO TECHO DESM. TIPO AMSTRONG                                   
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto,  desmontable formado por una es-  
 tructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de  
 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600  
 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil, remate en  
 contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo Amstrong de 600x600 mm. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 Mano de obra................................................ 5,24 
 Resto de obra y materiales............................ 17,87 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  23,11 
02.06.13 M2   FALSO TECHO DESM. VINÍLICO                                        
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto, prefabricado desmontable formado  
 por una estructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color  
 blanco de 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula  
 de 600x600 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil,  
 remate en contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo pladur vinilo de 600x600  
 mm. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra................................................ 5,24 
 Resto de obra y materiales............................ 17,88 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  23,12 
02.06.14 M2   PINTURA EPOXI SOBRE SOLERA                                        
 Aplicación de pintura epoxi sobre solera fratasada de hormigón, con las capas necesarias para  
 su correcta durabilidad y buen funcionamiento.   
 Mano de obra................................................ 5,10 
 Resto de obra y materiales............................ 6,05 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  11,15 
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SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA                                                       
02.07.01 UD   P1 PUERTA METÁLICA ENTRADA                                        
 m2 Puerta de entrada de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 100cm, en-  
 gatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir  
 en fábricas y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  220,24 
02.07.02 UD   P2 PUERTA METÁLICA INTERIOR                                       
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, engatillada, reali-  
 zada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y  
 herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  151,80 
02.07.03 UD   P3 PUERTA METÁLICA INTERIOR CON REJILLA                           
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, con rejilla en par-  
 te inferior, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas  
 para recibir en fábricas y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  181,55 
02.07.04 UD   P4 PUERTA METÁLICA DOS HOJAS                                      
 m2 Puerta doble de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 160cm, engatilla-  
 da, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fá-  
 bricas y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  303,60 
02.07.05 UD   P5 PUERTA METÁLICA CORREDERA 5,70x2,50 I/P.PEATONAL               
 m2 Puerta metálica de apertura corredera con chapa grecada de acero, de anchura libre 570cm y  
 altura 250cm, engatillada, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y  
 herrajes de colgar. I/puerta peatonal abatible en el medio de la hoja de anchura libra 80cm. Total-  
 mente instalada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  1.272,05 
02.07.06 UD   P6 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 6,00x4,00                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 612cm y altura 400cm,  
 con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos.  
 Totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  2.142,90 
02.07.07 UD   P7 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 3,62x4,00                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 362cm y altura 400cm,  
 con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos.  
 Totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  1.737,00 
02.07.08 UD   P8 PUERTA METÁLICA ENROLLABLE 2,62x2,50                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 262cm y altura 250cm,  
 con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos.  
 Totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  589,30 
02.07.09 UD   V1 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 2,00x1,00, 4 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 4 hojas, con  
 dimensión total de 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de col-  
 gar y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Total-  
 mente instalada y según detalles de planos.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  571,50 
02.07.10 UD   V2 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con  
 dimensión total de 1,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de col-  
 gar y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Total-  
 mente instalada y según detalles de planos.   
 TOTAL PARTIDA .........................................  285,70 
02.07.11 UD   V3 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 3,00x1,00, 3 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 3 hojas, con  
 dimensión total de 3,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de col-  
 gar y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Total-  
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 mente instalada y según detalles de planos.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  571,50 
02.07.12 UD   V4 VENTANA ALUMINO ABATIBLE 2,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO          
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con  
 dimensión total de 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de col-  
 gar y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Total-  
 mente instalada y según detalles de planos.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  380,95 
02.07.13 UD   V5 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 1 HOJA, I/VIDRIO          
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 1 hoja con di-  
 mensión total de 100x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar  
 y seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente  
 instalada y según detalles de planos.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  190,50 
02.07.14 ML   BARANDILLA METÁLICA                                               
 Barandilla de escalera compuesta por los siguientes elementos:  
 Montantes de acero 60.5 con placa de 8 mm, soldada para anclaje sobre zanja de hormigón me-  
 diante tacos de acero de expansión mecánica tipo HILTI, situadas a intervalos de 100 cm entre  
 sí.  
 Pasamanos corrido de tubo de acero circular 40.3 soldado en la coronación de los montantes.  
 Travesaños intermedios horizontales de pletina 60.5, soldados a tope a los montantes.  
 Medida la longitud realmente colocada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  47,70 
02.07.15 UD   REJILLA METÁLICA                                                  
 Ud. Suministro y colocación de rejilla metalica con premarco metálico de dimensiones  
 275x40cm de alto con lamas en sentido horizontal.   
 TOTAL PARTIDA .........................................  125,00 
02.07.16 M2   REJILLA TRAMEX EN SUELO                                           
 Conjunto compuesto por dos perfiles longitudinales continuos L50 de acero S-275-JR, laminados  
 en caliente, anclados sobre elementos de hormigón y rejilla de pletinas y cuadradillos entregira-  
 dos electrosoldada TRAMEX, de 1300 mm de anchura. Pletinas de 30x2 mm, cuadradillos de 4  
 mm, a intervalos de 40x40 mm.  
 El acabado de todos los elementos será galvanizado en caliente por inmersión. Completamente  
 colocada. Medida la longitud.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  45,00 
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CAPÍTULO 03 NAVE GANADERA                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 Mano de obra................................................ 2,23 
 Maquinaria.................................................... 12,62 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,85 
03.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 Mano de obra................................................ 3,19 
 Resto de obra y materiales............................ 24,03 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  27,22 
03.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 Mano de obra................................................ 0,47 
 Maquinaria.................................................... 9,13 
 Resto de obra y materiales............................ 15,53 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  25,13 
03.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                   
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos  
 y zanjas, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento hori-  
 zontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, in-  
 cluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto. Incluye el corte, de-  
 molición y retirada del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y canon de vertido.  
 Mano de obra................................................ 2,23 
 Maquinaria.................................................... 12,62 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,85 
03.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                      
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de  
 tuberías y recubrimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zan-  
 ja, rasanteo, nivelación y refino.  
 Mano de obra................................................ 2,23 
 Maquinaria.................................................... 4,51 
 Resto de obra y materiales............................ 15,75 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  22,49 
03.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                         
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compac-  
 tado al 95 % del P. M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superfi-  
 cies.  
 Mano de obra................................................ 0,80 
 Maquinaria.................................................... 4,51 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  5,31 
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SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de  
 hormigón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en  
 desvios, injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con  
 tierras seleccionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra................................................ 8,24 
 Resto de obra y materiales............................ 15,80 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  24,04 
03.02.02 UD   POZO 1x1x1,50                                                     
 ud Arqueta registrable, construida in situ, de medidas interiores 40 x 40, y profundidad media  
 1,00 m; con solera y paredes de hormigón HA-25 de 10 cm de espesor, vibrado e impermeabili-  
 zado en masa con Plastocre-N dosificado al 5/1000 del peso del cemento; Acoplamiento y reci-  
 bidos de pasatubos de tuberías (la principal conducción es pasante en media caña). Incluso for-  
 mación de banquetas y pendientes de solera, repaso de superficies interiores, enlucido y bruñido  
 de medias cañas, incluye cerco y tapa con la inscripción del registro. Completa.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  750,00 
SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 Mano de obra................................................ 9,56 
 Resto de obra y materiales............................ 80,02 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  89,58 
03.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en cen-  
 tral en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado  
 por medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y  
 colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/  
 p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
 Mano de obra................................................ 12,31 
 Maquinaria.................................................... 1,80 
 Resto de obra y materiales............................ 95,66 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  109,77 
03.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
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 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 Mano de obra................................................ 3,92 
 Resto de obra y materiales............................ 14,89 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  18,81 
03.03.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plásti-  
 ca, elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, 
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles  
 de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, inclu-  
 so aplicación de desencofrante.  
 Mano de obra................................................ 134,25 
 Maquinaria.................................................... 2,00 
 Resto de obra y materiales............................ 171,10 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  307,35 
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SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE GANADERA                                          
 Estructura de hormigón prefabircado formada por pórticos agroindustriales con cuatro apoyos y  
 formando una pendiente en cubierta del 30%. Totalmente montada según planos de proyecto.   
 TOTAL PARTIDA .........................................  24,00 
SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                       
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior,  
 incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm pa-  
 ra una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 Mano de obra................................................ 5,59 
 Resto de obra y materiales............................ 13,94 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  19,53 
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CAPÍTULO 04 ZONA DE ALIMENTACIÓN                                              
SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE ALMACEN                                                      
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 Mano de obra................................................ 2,23 
 Maquinaria.................................................... 12,62 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,85 
04.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 Mano de obra................................................ 3,19 
 Resto de obra y materiales............................ 24,03 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  27,22 
04.01.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 Mano de obra................................................ 0,47 
 Maquinaria.................................................... 9,13 
 Resto de obra y materiales............................ 15,53 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  25,13 
APARTADO 04.01.02 HORMIGONES                                                        
04.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 Mano de obra................................................ 9,56 
 Resto de obra y materiales............................ 80,02 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  89,58 
04.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en cen-  
 tral en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado  
 por medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y  
 colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/  
 p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
 Mano de obra................................................ 12,31 
 Maquinaria.................................................... 1,80 
 Resto de obra y materiales............................ 95,66 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  109,77 
04.01.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
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 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 Mano de obra................................................ 3,92 
 Resto de obra y materiales............................ 14,89 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  18,81 
APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA                                                        
04.01.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                               
 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde  
 40x40cm y viga prefabricada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre  
 ela cual se ejecutará la cubierta del almacén.  Incluido correas T-25.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  21,00 
APARTADO 04.01.04 CUBIERTA                                                          
04.01.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco  
 interior, incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30  
 cm para una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 Mano de obra................................................ 5,59 
 Resto de obra y materiales............................ 13,94 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  19,53 
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SUBCAPÍTULO 04.02 ZONA SILOS MAT. PRIMAS                                            
APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 Mano de obra................................................ 2,23 
 Maquinaria.................................................... 12,62 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,85 
04.02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 Mano de obra................................................ 3,19 
 Resto de obra y materiales............................ 24,03 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  27,22 
04.02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 Mano de obra................................................ 0,47 
 Maquinaria.................................................... 9,13 
 Resto de obra y materiales............................ 15,53 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  25,13 
APARTADO 04.02.02 HORMIGONES                                                        
04.02.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 Mano de obra................................................ 9,56 
 Resto de obra y materiales............................ 80,02 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  89,58 
04.02.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en cen-  
 tral en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado  
 por medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y  
 colocación de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/  
 p. p. de mermas y despuntes. Según planos.  
 Mano de obra................................................ 12,31 
 Maquinaria.................................................... 1,80 
 Resto de obra y materiales............................ 95,66 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  109,77 
04.02.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
   
CUADRO DE PRECIOS 2 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
31 de agosto de 2011 Página 21  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 Mano de obra................................................ 3,92 
 Resto de obra y materiales............................ 14,89 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  18,81 
APARTADO 04.02.03 ESTRUCTURA                                                        
04.02.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                               
 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde  
 40x40cm y viga prefabricada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre  
 ela cual se ejecutará la cubierta del almacén.  Incluido correas T-25.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  21,00 
APARTADO 04.02.04 CUBIERTA                                                          
04.02.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco  
 interior, incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30  
 cm para una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 Mano de obra................................................ 5,59 
 Resto de obra y materiales............................ 13,94 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  19,53 
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SUBCAPÍTULO 04.03 URBANIZACIÓN - ENSILADO FORRAJES                                  
04.03.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 Mano de obra................................................ 3,19 
 Resto de obra y materiales............................ 24,03 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  27,22 
04.03.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 Mano de obra................................................ 0,47 
 Maquinaria.................................................... 9,13 
 Resto de obra y materiales............................ 15,53 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  25,13 
04.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 Mano de obra................................................ 3,92 
 Resto de obra y materiales............................ 14,89 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  18,81 
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CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 CAMINOS INTERIORES                                                
05.01.01 M2   CAJEO, RASANTEO Y REPERFILADO DE FIRMES.                          
 M2. Limpieza y cajeo de la zona a pavimentar, rasanteo y reperfilado del mismo por medios me-  
 cánicos, incluso carga sobre camión del material sobrante y transporte a vertedero autorizado y  
 canon de vertido, y aporte de material granular en las zonas menos saneadas.  
 Mano de obra................................................ 1,59 
 Maquinaria.................................................... 4,78 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  6,37 
05.01.02 M3   SUB-BASE ENCACH. PIEDRA 40/80                                     
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con ro-  
 dillo compactador hasta obtener el 95% P.M.   
 Mano de obra................................................ 3,19 
 Resto de obra y materiales............................ 24,03 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  27,22 
05.01.03 M3   BASE ZAHORRA                                                      
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 Mano de obra................................................ 0,47 
 Maquinaria.................................................... 9,13 
 Resto de obra y materiales............................ 15,53 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  25,13 
SUBCAPÍTULO 05.02 PASILLOS MANEJO                                                   
05.02.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 Mano de obra................................................ 3,19 
 Resto de obra y materiales............................ 24,03 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  27,22 
05.02.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendi-  
 do, humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de  
 Proyecto, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil termina-  
 do.  
 Mano de obra................................................ 0,47 
 Maquinaria.................................................... 9,13 
 Resto de obra y materiales............................ 15,53 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  25,13 
05.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                         
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación  
 fratasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado  
 B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y  
 elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación  
 adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmó-  
 genos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y  
 en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de  
 arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., queda-  
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 rán siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en  
 caso de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3. 
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin de-  
 ducir ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de su-  
 perficie mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los  
 contrabordillos, caces, cenefas, etc..  
 Mano de obra................................................ 3,92 
 Resto de obra y materiales............................ 14,89 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  18,81 
05.02.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plásti-  
 ca, elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, 
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles  
 de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, inclu-  
 so aplicación de desencofrante.  
 Mano de obra................................................ 134,25 
 Maquinaria.................................................... 2,00 
 Resto de obra y materiales............................ 171,10 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  307,35 
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CAPÍTULO 06 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
SUBCAPÍTULO 06.01 DEPÓSITO DE AGUA                                                  
APARTADO 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
06.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zan-  
 jas y pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la  
 base de asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o  
 zonas de relleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 Mano de obra................................................ 2,23 
 Maquinaria.................................................... 12,62 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,85 
06.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodi-  
 llo o pisón. Totalmente colocada.  
 Mano de obra................................................ 3,19 
 Resto de obra y materiales............................ 24,03 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  27,22 
06.01.01.03 ml   TUBO DRENAJE DIAM.110                                             
 ML de Tubería para drenaje de PVC perforado de 110 mm. de diámetro interior, i/formación de  
 base acanalada de hormigón en masa H-125 y 5 cm. de espesor, sellando junta entre cimiento y  
 muro y embocado en arqueta, medida la longitud ejecutada.  
 TOTAL PARTIDA .........................................  15,00 
06.01.01.04 m3   RELLENO DE TIERRAS EN TRASDÓS DE MURO                             
 Mano de obra................................................ 3,56 
 Maquinaria.................................................... 10,09 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  13,65 
APARTADO 06.01.02 HORMIGONES                                                        
06.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino  
 previo de superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, cu-  
 rado. Según E. H. E.  
 Mano de obra................................................ 9,56 
 Resto de obra y materiales............................ 80,02 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  89,58 
06.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plásti-  
 ca, elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, 
 doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles  
 de planos. Incluso encofrado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, inclu-  
 so aplicación de desencofrante.  
 Mano de obra................................................ 111,16 
 Maquinaria.................................................... 2,00 
 Resto de obra y materiales............................ 168,31 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  281,47 
06.01.02.03 m2   FORJADO DE PLACA ALVEOLAR E = 20cm                                
 Placa alveolar de hormigón prefabricado espesor 20cm, para carga útil máxima. Incluida capa de  
 compresión mínima de 5 cm (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con  
 hormigón HA-25 más armaduras correspondientes y negativos (incluidos). Todo ello realizado  
 según planos y características señaladas por empresa suministradora.   
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 Mano de obra................................................ 111,16 
 Maquinaria.................................................... 2,00 
 Resto de obra y materiales............................ 168,31 
 _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  281,47 
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01 UD   MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD                                     
 TOTAL PARTIDA .........................................  2.259.500,00 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 UD   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 TOTAL PARTIDA .........................................  51.224,77 
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 CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL.                                       
 m2 Retirada de tierra vegetal en un espesor de 25 cm por medios mecánicos, incluso preparación de  
 la superficie de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar de empleo o verte-  
 dero autorizado, incluso canon de vertido.  
 Retirada tierra vegetal 1 31.036,00 31.036,00 
 __________________________________________________  
 31.036,00 
01.01.02 M3   RELLENO Y COMPACTACIÓN S/ APORTE                                  
 m3 Relleno con cascajo, o material procedente de la excavación, compactado mecánicamente con  
 rodillo apisonador de 12 tn, en tongadas inferiores a 30 cm, hasta conseguir un grado de compacta-  
 ción del 95 % del P. M. incluso regado de las tongadas y refino de las superficies y taludes, con p.  
 p. de medios auxiliares. Medido una vez compactado.  
 Relleno 1 66.220,44 66.220,44 
 __________________________________________________  
 66.220,44 
01.01.03 M3   EXCAVACIÓN MECANICA TERRENO DURO                                  
 m3 Excavación en terreno de consistencia dura a cielo abierto por medios mecánicos, incluso prepa-  
 ración de la superficie de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar de em-  
 pleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertido.  
 Excavación 1 85.400,08 85.400,08 
 __________________________________________________  
 85.400,08 
 
   
MEDICIONES 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
1 de septiembre de 2011 Página 2  
 CAPÍTULO 02 NAVE ORDEÑO Y LECHERÍA                                            
 SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 zapata TIPO A 10 3,10 1,50 1,30 60,45 
 zapata TIPO B 14 2,90 1,30 1,30 68,61 
 zapata TIPO C 2 1,60 1,60 1,00 5,12 
 zapata TIPO D 9 1,40 1,40 1,30 22,93 
 riostras 1 32,65 0,40 0,50 6,53 
 2 46,30 0,40 0,50 18,52 
 2 4,50 0,40 0,50 1,80 
 2 48,60 0,40 0,50 19,44 
 1 12,90 0,40 0,50 2,58 
 1 14,00 0,40 0,50 2,80 
 __________________________________________________  
 208,78 
02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 1 32,80 45,00 0,15 221,40 
 1 23,00 49,50 0,15 170,78 
 __________________________________________________  
 392,18 
02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 1 32,80 45,00 0,10 147,60 
 1 23,00 49,50 0,10 113,85 
 __________________________________________________  
 261,45 
02.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                   
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos y  
 zanjas, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal,  
 carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon  
 de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto. Incluye el corte, demolición y retira-  
 da del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y canon de vertido.  
 TUBO 160MM  
 zona aseos y vestuarios 1 7,55 0,40 0,80 2,42 
 1 12,25 0,40 0,80 3,92 
 1 11,75 0,40 0,80 3,76 
 1 5,45 0,40 0,80 1,74 
 comedor 1 9,40 0,40 0,80 3,01 
 aseo lavandería 1 5,40 0,40 0,50 1,08 
 conexión naves ganaderas 1 102,75 0,40 0,50 20,55 
 sala de ordeño 1 14,30 0,40 0,50 2,86 
 1 18,45 0,40 0,50 3,69 
 1 18,65 0,40 0,50 3,73 
 1 14,70 0,40 0,50 2,94 
 1 9,65 0,40 0,50 1,93 
 1 6,45 0,40 0,50 1,29 
 1 9,65 0,40 0,50 1,93 
 1 18,35 0,40 0,50 3,67 
 1 12,05 0,40 0,50 2,41 
 recogida exterior y pasillos 1 4,00 0,40 0,50 0,80 
 1 23,40 0,40 0,50 4,68 
 
   
MEDICIONES 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
1 de septiembre de 2011 Página 3  
 1 12,95 0,40 0,50 2,59 
 1 29,05 0,40 0,50 5,81 
 zona control sanitario 1 3,50 0,40 0,50 0,70 
 TUBO 315MM  
 conexión con fosa recirculación 1 75,54 0,40 0,50 15,11 
 __________________________________________________  
 90,62 
02.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                      
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de tu-  
 berías y recubrimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zanja, ra-  
 santeo, nivelación y refino.  
 TUBO 160MM  
 zona aseos y vestuarios 1 7,55 0,40 0,30 0,91 
 1 12,25 0,40 0,30 1,47 
 1 11,75 0,40 0,30 1,41 
 1 5,45 0,40 0,30 0,65 
 comedor 1 9,40 0,40 0,30 1,13 
 aseo lavandería 1 5,40 0,40 0,30 0,65 
 conexión naves ganaderas 1 102,75 0,40 0,30 12,33 
 sala de ordeño 1 14,30 0,40 0,30 1,72 
 1 18,45 0,40 0,30 2,21 
 1 18,65 0,40 0,30 2,24 
 1 14,70 0,40 0,30 1,76 
 1 9,65 0,40 0,30 1,16 
 1 6,45 0,40 0,30 0,77 
 1 9,65 0,40 0,30 1,16 
 1 18,35 0,40 0,30 2,20 
 1 12,05 0,40 0,30 1,45 
 recogida exterior y pasillos 1 4,00 0,40 0,30 0,48 
 1 23,40 0,40 0,30 2,81 
 1 12,95 0,40 0,30 1,55 
 1 29,05 0,40 0,30 3,49 
 zona control sanitario 1 3,50 0,40 0,30 0,42 
 TUBO 315MM  
 conexión con fosa recirculación 1 75,54 0,40 0,30 9,06 
 __________________________________________________  
 51,03 
02.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                        
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compactado  
 al 95 % del P. M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superficies.  
 TUBO 160MM  
 zona aseos y vestuarios 1 7,55 0,40 0,50 1,51 
 1 12,25 0,40 0,50 2,45 
 1 11,75 0,40 0,50 2,35 
 1 5,45 0,40 0,50 1,09 
 comedor 1 9,40 0,40 0,50 1,88 
 aseo lavandería 1 5,40 0,40 0,20 0,43 
 conexión naves ganaderas 1 102,75 0,40 0,20 8,22 
 sala de ordeño 1 14,30 0,40 0,20 1,14 
 1 18,45 0,40 0,20 1,48 
 1 18,65 0,40 0,20 1,49 
 1 14,70 0,40 0,20 1,18 
 1 9,65 0,40 0,20 0,77 
 1 6,45 0,40 0,20 0,52 
 1 9,65 0,40 0,20 0,77 
 1 18,35 0,40 0,20 1,47 
 1 12,05 0,40 0,20 0,96 
 recogida exterior y pasillos 1 4,00 0,40 0,20 0,32 
 1 23,40 0,40 0,20 1,87 
 1 12,95 0,40 0,20 1,04 
 1 29,05 0,40 0,20 2,32 
 zona control sanitario 1 3,50 0,40 0,20 0,28 
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 TUBO 315MM  
 conexión con fosa recirculación 1 75,54 0,40 0,20 6,04 
 __________________________________________________  
 39,58 
02.01.07 M3   RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                        
 sala de espera 1 58,70 30,45 0,60 1.072,45 
 cuña 1 53,00 5,00 0,60 159,00 
 __________________________________________________  
 1.231,45 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
 APARTADO 02.02.01 RED SANEAMIENTO                                                   
02.02.01.01 ML   TUBERÍA PVC 32 MM S/ GRAVILLÍN                                    
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 32 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 aseo oficina 1 2,10 2,10 
 vestuario femenino 1 3,25 3,25 
 1 1,60 1,60 
 vestuario masculino 1 2,10 2,10 
 1 2,50 2,50 
 aseo lavandería 1 1,20 1,20 
 __________________________________________________  
 12,75 
02.02.01.02 ML   TUBERÍA PVC 50 MM S/ GRAVILLÍN                                    
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 50 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 vestuario femenino 1 2,05 2,05 
 vestuario masculino 1 4,30 4,30 
 __________________________________________________  
 6,35 
02.02.01.03 ML   TUBERÍA PVC 110 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 110 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 aseo oficina 1 1,40 1,40 
 vestuario femenino 1 2,30 2,30 
 1 2,55 2,55 
 vestuario masculino 1 4,05 4,05 
 1 2,70 2,70 
 1 2,10 2,10 
 aseo lavandería 1 2,60 2,60 
 zona control sanitario 1 6,10 6,10 
 __________________________________________________  
 23,80 
02.02.01.04 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 zona aseos y vestuarios 1 7,55 7,55 
 1 12,25 12,25 
 1 11,75 11,75 
 1 5,45 5,45 
 comedor 1 9,40 9,40 
 aseo lavandería 1 5,40 5,40 
 conexión naves ganaderas 1 102,75 102,75 
 sala de ordeño 1 14,30 14,30 
 1 18,45 18,45 
 1 18,65 18,65 
 1 14,70 14,70 
 1 9,65 9,65 
 1 6,45 6,45 
 1 9,65 9,65 
 1 18,35 18,35 
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 1 12,05 12,05 
 recogida exterior y pasillos 1 4,00 4,00 
 1 23,40 23,40 
 1 12,95 12,95 
 1 29,05 29,05 
 zona control sanitario 1 3,50 3,50 
 __________________________________________________  
 349,70 
02.02.01.05 ML   TUBERÏA PVC 315 MM S/ GRAVILLIN                                   
 ml Tubería de saneamiento de PVC rígido, de 315 mm de diámetro, fabricada según normas UNE  
 53.322 y en posesión del sello o marca de calidad reconocida por ITOPE; con uniones por enchufe  
 de junta elástica bilabial; colocada según norma UNE 53.331 sobre asiento y recubrimiento de gravi-  
 llín 5 - 12, incluso p.p. de cortes y entronques mediante manguito pasamuros y junta elástica a los  
 pozos de registro y arquetas; se medirá deduciendo arquetas o registros; el precio unitario incluye la  
 tubería, las piezas especiales, manguitos, etc, totalmente colocada y probada. Marca: GLASSI-  
 DUR; Serie: 5; Color: Teja; Longitud tubo (m): 6.  
 conexión con fosa recirculación 1 75,54 75,54 
 __________________________________________________  
 75,54 
02.02.01.06 UD   ARQUETA SIFÓNICA 40 X 40 CM i/TAPA                                
 Arqueta sifónica de 38x38 cm.de medidas interiores y fondo entre 50 cm. y 1 metro, construida con  
 ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa y 10 cm. de espesor, formación de medias cañas, enfoscado y bruñido por el in-  
 terior con mortero de cemento hidrófugo, recibido y sellado de tubos, cerco metálico y tapa de hormi-  
 gón armado prefabricada, totalmente terminada, incluso la excavación hasta 1 metro de profundidad,  
 relleno perimetral posterior y pruebas de estanqueidad.  
 6 6,00 
 __________________________________________________  
 6,00 
02.02.01.07 UD   SUMIDERO DE HORMIGÓN CON REJILLA                                  
 Sumidero de hormigón, para recogida de aguas de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de  
 PVC y de 90 mm. de diametro de salida, totalmente instalado y conexionado a lared general de de-  
 sagüe, i(p.p. de pequeño material de agarre, impermeabilizado, medida la unidad colocada y proba-  
 da.  
 4 4,00 
 __________________________________________________  
 4,00 
02.02.01.08 UD   SUMIDERO BAJO CANALETA CIRCULAR                                   
 Sumidero para recogida de aguas de canaleta, de salida vertical, totalmente instalado y conexionado  
 a lared general de desagüe, i(p.p. de pequeño material de agarre, impermeabilizado, medida la uni-  
 dad colocada y probada.   
 16 16,00 
 __________________________________________________  
 16,00 
02.02.01.09 ML   CANALETA                                                          
 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm y  
 alto 25cm, y rejilla de función, perfectamente colocada y montada.    
 rectas 1 26,00 26,00 
 1 20,30 20,30 
 1 11,40 11,40 
 __________________________________________________  
 57,70 
02.02.01.10 ML   CANALETA CIRCULAR                                                 
 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm y  
 alto 25cm, y rejilla de función, perfectamente colocada y montada.  Canaleta colocada en disposicíon  
 circular.   
 1 82,95 82,95 
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 1 67,45 67,45 
 __________________________________________________  
 150,40 
02.02.01.11 UD   POZO DE REGISTRO                                                  
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x 150  
 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con mortero  
 de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa de aluminio con tornillos Allen, con junta y  
 marco de estanqueidad, excavación en solera para su colocacion y remates a base de hormigón  
 H-150, con una profundidad variable, i/p.p. de medios auxiliares y elementos necesarios para su co-  
 rrecto funcionamiento y poder acceder a la red de saneamiento en red general de evacuacion, mano  
 de obra de montaje, completamente colocada.  
 1 1,00 
 2 2,00 
 __________________________________________________  
 3,00 
02.02.01.12 UD   POZO DE REGISTRO CON TAPA ESTANCA                                 
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x 150  
 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con mortero  
 de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa estanca, con junta y marco de estanquei-  
 dad, excavación en solera para su colocacion y remates a base de hormigón H-150, con una pro-  
 fundidad variable, i/p.p. de medios auxiliares y elementos necesarios para su correcto funcionamien-  
 to y poder acceder a la red de saneamiento en red general de evacuacion, mano de obra de montaje,  
 completamente colocada.  
 1 1,00 
 __________________________________________________  
 1,00 
02.02.01.13 UD   ARQUETA CON BOMBA DE IMPULSIÓN                                    
 Ud de Arqueta de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas procedentes de drenajes,  
 estanca, de 60 x 60 x 100 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo  
 macizo, lucido con mortero de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa de aluminio con  
 tornillos Allen, con junta y marco de estanqueidad, excavación en solera para su colocacion y rema-  
 tes a base de hormigón H-150, con una profundidad variable, para alojar en su interior una motobom-  
 ba de elevación de aguas según detalle memoria gráfica, alojada en el interior de arqueta construida  
 para albergarla en su interior, i/p.p. de tubería de diametro 40 mm. hasta salida al exterior y p.p. de  
 medios auxiliares y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y poder acceder a la red  
 de saneamiento en red general de evacuacion, mano de obra de montaje, completamente colocada.  
 2 2,00 
 __________________________________________________  
 2,00 
 APARTADO 02.02.02 APARATOS SANITARIOS                                               
02.02.02.01 UD   LAVABO SUSP. ROCA MERIDIAN                                        
 Lavabo suspendido de porcelana vitrificada marca ROCA, modelo MERIDIAN o similar, color blan-  
 co de 71 cm incluso elementos de fijación y anclaje, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexi-  
 bles con llave de escuadra, sin sifón.Instalado, sin grifería.  
 aseo oficina 1 1,00 
 vestuario femenino 3 3,00 
 vestuario masculino 4 4,00 
 __________________________________________________  
 8,00 
02.02.02.02 UD   INODORO ROCA MERIDIAN                                             
 aseo oficina 1 1,00 
 vestuario femenino 3 3,00 
 vestuario masculino 4 4,00 
 __________________________________________________  
 8,00 
02.02.02.03 UD   PLATO DUCHA ROCA ONTARIO-N                                        
 vestuario femenino 2 2,00 
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 vestuario masculino 3 3,00 
 __________________________________________________  
 5,00 
02.02.02.04 UD   URINARIO MURAL ROCA                                               
 Urinario de ROCA modelo Mural con Fluxor modelo R.AQUA de 1/2" y enlace urinario SOLER,  
 totalmente instalado.  
 vestuario masculino 3 3,00 
 __________________________________________________  
 3,00 
02.02.02.05 UD   FREGADERO                                                         
 Suministro y colocación de fregadero de acero inoxidable, para instalación en encimera de 600mm  
 espesor, marca ROCA, serie SUPREMA, incluido juego de válvulas, desagües automáticos y gri-  
 fería.   
 cocina 1 1,00 
 __________________________________________________  
 1,00 
02.02.02.06 UD   MEZCALDOR MURAL DUCHAS                                            
 Suministro y colocación de mezclador mural de ducha para empotrar referencia 36121 de la casa  
 GROHE o similar, temporizado, com posibilidad de parao voluntario, tope ajustable para agua calien-  
 te. tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 45 segundos, i/filtro y valvulas de retención, placa her-  
 metizada, acabado en cromo, i/conexionado a la red de abastecimiento, medida la unidad colocada y  
 probada.  
 vestuario femenino 2 2,00 
 vestuario masculino 3 3,00 
 __________________________________________________  
 5,00 
02.02.02.07 UD   GRIFO LAVABO                                                      
 Suministro y colocación de grifería mural para lavabo, referencia 36102 de la casa GROHE o simi-  
 lar, con regulador de caudal, presión dinámica a partir de un bar, tiempo de funcionamiento entre 7 y  
 35 segundos, i/llave de corte, conexionado a la red de abastecimiento, medida la unidad colocada y  
 probada.  
 aseo oficina 1 1,00 
 vestuario femenino 3 3,00 
 vestuario masculino 4 4,00 
 __________________________________________________  
 8,00 
 SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 zapata TIPO A 10 3,10 1,50 0,10 4,65 
 zapata TIPO B 14 2,90 1,30 0,10 5,28 
 zapata TIPO C 2 1,60 1,60 0,10 0,51 
 zapata TIPO D 9 1,40 1,40 0,10 1,76 
 riostras 1 32,65 0,40 0,10 1,31 
 2 46,30 0,40 0,10 3,70 
 2 4,50 0,40 0,10 0,36 
 2 48,60 0,40 0,10 3,89 
 1 12,90 0,40 0,10 0,52 
 1 14,00 0,40 0,10 0,56 
 __________________________________________________  
 22,54 
02.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central  
 en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por  
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 medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y coloca-  
 ción de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de  
 mermas y despuntes. Según planos.  
 zapata TIPO A 10 3,10 1,50 1,20 55,80 
 zapata TIPO B 14 2,90 1,30 1,20 63,34 
 zapata TIPO C 2 1,60 1,60 0,90 4,61 
 zapata TIPO D 9 1,40 1,40 1,20 21,17 
 riostras 1 32,65 0,40 0,40 5,22 
 2 46,30 0,40 0,40 14,82 
 2 4,50 0,40 0,40 1,44 
 2 48,60 0,40 0,40 15,55 
 1 12,90 0,40 0,40 2,06 
 1 14,00 0,40 0,40 2,24 
 __________________________________________________  
 186,25 
02.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 nave lechería y ordeño 1 45,00 32,80 1.476,00 
 exterior 1 32,80 5,60 183,68 
 __________________________________________________  
 1.659,68 
02.03.04 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa E = 15 cm ACAB. RAYADO                       
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con acabado rayado  
 con dibujo a decidir por propiedad en fase de obra, realizado a base de: encofrados y desencofrados;  
 mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa  
 de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico  
 consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m;  
 curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemen-  
 to que interrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo  
 cada 5 m y en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los  
 casos de arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 1 49,50 29,00 1.435,50 
 __________________________________________________  
 1.435,50 
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02.03.05 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica,  
 elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba,  
 vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y  
 colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso enco-  
 frado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, incluso aplicación de desenco-  
 frante.  
 2 48,40 0,20 0,70 13,55 
 1 48,40 0,20 0,20 1,94 
 1 4,95 0,20 0,70 0,69 
 1 4,65 0,20 0,70 0,65 
 escalera 2 14,00 0,25 2,40 16,80 
 __________________________________________________  
 33,63 
02.03.06 UD   ESCALERA DE HORMIGÓN                                              
 Ud. Escalera de hormigón, según detalles de planos, sobre relleno de tierras, losa de hormigón y  
 peldañeado.   
 ____________________________________________  
 2,00 
02.03.07 M3   LOSA ESCALERA                                                     
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa y con acero B-500S según detalles de plano, elaborado en  
 central para losas de escaleras, en 15 cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de made-  
 ra y apuntalamientos necesarios garantizando la estabilidad del conjunto, formación del peldañeado  
 de hormigón, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medido el  
 volumen ejecutado.   
 El cemento utilizado en el hormigón sulforresistente será CEM III SR 52,5 y en el convencional  
 CEM II 32,5 R, según instrucción de hormigón estructural EHE adjunto.  
 1 14,00 1,80 0,15 3,78 
 __________________________________________________  
 3,78 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA PREFAB. HORMIGÓN                                       
02.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE LECHERÍA                                          
 m2. Estructura de hormigón prefabricada apta paar una cubrición de panel sándwich metálico (no in-  
 cluido) formada a base de 5 ud de pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 5 sección  
 80x30) tipo PAL 450 1649, 7ud de pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 3 enrase inte-  
 rior sección 60x33) tipo PAL 450 1210 A, pilares cierre esquina y pilares cierre intermedio. Incuidas  
 las líneas de vigueta tubular 25 a 2,04m. y líneas de fleje de arriostramiento de acero inoxidable colo-  
 cadas a medio paño de viguetas  Incluidas placas de alero, placas de vuelo frontal, cruces de arrios-  
 tramiebnto en cubierta bajo viguetas.   
 Nave lechería y ordeño 1 46,80 32,40 1.516,32 
 Nave sala espera 1 48,60 23,40 1.137,24 
 __________________________________________________  
 2.653,56 
02.04.02 M2   FORJADO PLACA ALVEOLAR                                            
 Placa alveolar de hormigón prefabricado , para carga útil máxima. Incluida capa de compresión míni-  
 ma de 5 cm (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con hormigón HA-25 más  
 armaduras correspondientes y negativos (incluidos). Todo ello realizado según planos y característi-  
 cas señaladas por empresa suministradora.   
 forjado sobre aseos y oficinas 1 270,50 270,50 
 paso sobre escalera 1 5,50 1,80 9,90 
 __________________________________________________  
 280,40 
 SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUBIERTA DE PANEL SANDWICH E = 30 MM.                             
 m2 Cubierta completa de color rojo formada por panel nervado de 30 mm de espesor total conforma-  
 do con doble chapa de acero de 0.5 mm. perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas ca-  
 ras y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante gan-  
 chos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, me-  
 dios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 Nave lechería y ordeño 1 46,80 32,40 1.516,32 
 __________________________________________________  
 1.516,32 
02.05.02 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                       
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior, inclu-  
 so, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm para una  
 distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 Nave sala espera 1 48,60 23,40 1.137,24 
 __________________________________________________  
 1.137,24 
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 SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA                                        
02.06.01 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO ENTRE PILAR A CARA DE PILAR       
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interio tipo porexpan, en  
 acabado liso gris pintado por una cara y raseado gris pintado por otra cara. Montado entre pilares y a  
 cara de pilar.   
 1 425,00 425,00 
 __________________________________________________  
 425,00 
02.06.02 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO POR CARA EXT. DE PILAR            
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porexpan, en  
 acabado árido visto silice tostada por cara externa y raseado gris pintado por cara interna. Montado  
 or cara exterior de pilares.   
 1 668,00 668,00 
 __________________________________________________  
 668,00 
02.06.03 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO EN DISPOSICIÓN VERTICAL           
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porexpan, en  
 acabado liso gris pintado por una cara y raseado gris pintado  por la otra cara. Montado entre pilares  
 en disposición vertical.   
 zona de oficinas y vestuarios 1 257,00 257,00 
 __________________________________________________  
 257,00 
02.06.04 M2   LEVANTE BLOQUE VISTO                                              
 Tabique de bloque de mortero acabado blanco, de 20x20x40cm, recibido con mortero de cemento  
 M40, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, llimpie-  
 za y medios auxiliares,  relleno de juntas verticales y horizontales, según NTE - PTL y NBE -  
 FL-90. Listo para revestir. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a  
 1 m2.  
 zona control sanitario  
 1 10,09 3,05 30,77 
 1 3,09 3,05 9,42 
 1 13,15 3,05 40,11 
 zona aseos y lavandería  
 1 5,65 3,05 17,23 
 1 3,00 3,05 9,15 
 __________________________________________________  
 106,68 
02.06.05 M2   LEVANTE TABICÓN DE LHD                                            
 M2. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza  
 y medios auxiliares, medida la superficie deduciendo huecos y los chapeos como tabicón.  
 zona de oficinas y vestuarios 3 9,68 2,75 79,86 
 1 3,66 2,75 10,07 
 1 1,42 2,75 3,91 
 1 1,96 2,75 5,39 
 1 2,56 2,75 7,04 
 1 3,50 2,75 9,63 
 2 2,44 2,75 13,42 
 zona de control sanitario  
 1 1,12 2,75 3,08 
 1 1,78 2,75 4,90 
 1 1,51 2,75 4,15 
 1 6,00 2,75 16,50 
 zona de aseos y lavandería  
 1 3,00 2,75 8,25 
 __________________________________________________  
 166,20 
02.06.06 M2   ALICATADO CON AZULEJO DE PRIMERA                                  
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 m2 Alicatado azulejo 1ª, hasta 40 x 40 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/  
 piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p  
 de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.  
 zona de oficinas y vestuario  
 aseo oficinas 2 1,84 2,50 9,20 
 2 1,40 2,50 7,00 
 vestuario y aseo femenino 2 7,36 2,50 36,80 
 2 3,66 2,50 18,30 
 2 2,56 2,50 12,80 
 2 2,44 2,50 12,20 
 vestuario y aseo masculino 2 9,68 2,50 48,40 
 2 4,60 2,50 23,00 
 2 3,50 2,50 17,50 
 2 2,44 2,50 12,20 
 comedor 1 3,50 2,50 8,75 
 zona de control sanitario  
 sala veterinario 1 16,83 2,50 42,08 
 zona de aseos y lavandería  
 aseos 1 9,60 2,50 24,00 
 __________________________________________________  
 272,23 
02.06.07 M2   SOLADO DE GRES DE PRIMERA                                         
 m2 Solado de baldosa de gres hasta 31 x 31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, i/cama de 2 cm de arena de río, i/ p. p. de rodapié del mismo material de 7 cm, i/rejuntado y  
 limpieza, s/NTE-RSB-7.   
 zona de oficinas y vestuario  
 paso 1 27,00 27,00 
 oficinas 1 28,70 28,70 
 sala de reuniones 1 8,05 8,05 
 aseo oficinas 1 2,58 2,58 
 vestuario y aseo femenino 1 23,37 23,37 
 vestuario y aseo masculino 1 43,67 43,67 
 comedor 1 38,29 38,29 
 zona de control sanitario  
 medicamentos 1 8,93 8,93 
 sala veterinario 1 13,61 13,61 
 zona de aseos y lavandería  
 aseos de nave 1 5,60 5,60 
 lavandería 1 9,07 9,07 
 __________________________________________________  
 208,87 
02.06.08 M2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO                                    
 M2 de Enfoscado maestreado con terminación rugoso fino y como base para el pegado del azulejo,  
 realizado con mortero de cemento hidrófugo y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales y ho-  
 rizontales en 20 mm. de espesor, i/salpicado previo con mortero de cemento, regleado, sacado de  
 aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medida la superficie deduciendo huecos.  
    
 zona de oficinas y vestuario  
 aseo oficinas 2 1,84 2,50 9,20 
 2 1,40 2,50 7,00 
 vestuario y aseo femenino 2 7,36 2,50 36,80 
 2 3,66 2,50 18,30 
 2 2,56 2,50 12,80 
 2 2,44 2,50 12,20 
 vestuario y aseo masculino 2 9,68 2,50 48,40 
 2 4,60 2,50 23,00 
 2 3,50 2,50 17,50 
 2 2,44 2,50 12,20 
 comedor 1 3,50 2,50 8,75 
 zona de control sanitario  
 sala veterinario 1 16,83 2,50 42,08 
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 zona de aseos y lavandería  
 aseos 1 9,60 2,50 24,00 
 __________________________________________________  
 272,23 
02.06.09 M2   RASEO MORTERO CEMENTO                                             
 M2 de Raseo maestreado de mortero de cemento, para posterior pintado (sin incluir esta), sobre pa-  
 ramentos verticales y horizontales, en 15 mm. de espesor con maestras cada 1.5 m. incluso forma-  
 ción de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivo de chapa galvanizada, colocación de  
 malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza, medida la superficie deduciendo  
 huecos.  
 zona de oficinas y vestuario  
 paso 2 13,51 2,50 67,55 
 2 2,00 2,50 10,00 
 comedor 1 9,68 2,50 24,20 
 1 5,08 2,50 12,70 
 1 7,11 2,50 17,78 
 1 1,57 2,50 3,93 
 zona de control sanitario  
 almacen productos de higiene 1 19,06 2,50 47,65 
 medicamentos 1 6,00 2,50 15,00 
 1 1,50 2,50 3,75 
 zona de aseos y lavandería  
 lavandería 1 12,06 2,50 30,15 
 __________________________________________________  
 232,71 
02.06.10 M2   TENDIDO-LUCIDO MAESTREADO DE YESO A MAQUINA                       
 M2. Tendido maestreado con yeso negro a máquina, con terminación lucido con yeso blanco para  
 posterior terminación en PINTURA LISA, sobre paramentos verticales y horizontales, en 15 mm. de  
 espesor, i/formación de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa galvaniza-  
 da, colocación de malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza, i/salpicado  
 previo con pasta de yeso, medida la superficie deduciendo huecos.  
 zona de oficinas y vestuario  
 oficinas 2 9,68 2,50 48,40 
 2 4,00 2,50 20,00 
 sala de reuniones 2 3,66 2,50 18,30 
 2 2,20 2,50 11,00 
 __________________________________________________  
 97,70 
02.06.11 M2   PINTURA PLÁSTICA, DOS MANOS                                       
  M2 de Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales  de yeso o mortero, la-  
 vable dos manos, i/lijado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acabado,  
 medida la superficie deduciendo huecos. Color a definir en obra.  
 zona de oficinas y vestuario  
 paso 2 13,51 2,50 67,55 
 2 2,00 2,50 10,00 
 oficinas 2 9,68 2,50 48,40 
 2 4,00 2,50 20,00 
 sala de reuniones 2 3,66 2,50 18,30 
 2 2,20 2,50 11,00 
 comedor 1 9,68 2,50 24,20 
 1 5,08 2,50 12,70 
 1 7,11 2,50 17,78 
 1 1,57 2,50 3,93 
 zona de control sanitario  
 almacen productos de higiene 1 19,06 2,50 47,65 
 medicamentos 1 6,00 2,50 15,00 
 1 1,50 2,50 3,75 
 zona de aseos y lavandería  
 lavandería 1 12,06 2,50 30,15 
 __________________________________________________  
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 330,41 
02.06.12 M2   FALSO TECHO DESM. TIPO AMSTRONG                                   
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto,  desmontable formado por una estructura  
 de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de 24 mm., mo-  
 dulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600 suspendida del  
 forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil, remate en contornos con angular,  
 quedando apoyada una placa tipo Amstrong de 600x600 mm. Medida la superficie ejecutada.  
 zona de oficinas y vestuario  
 paso 1 27,00 27,00 
 oficinas 1 28,70 28,70 
 sala de reuniones 1 8,05 8,05 
 comedor 1 38,29 38,29 
 zona de control sanitario  
 almacen productos de higiene 1 20,85 20,85 
 medicamentos 1 8,93 8,93 
 zona de aseos y lavandería  
 lavandería 1 9,07 9,07 
 __________________________________________________  
 140,89 
02.06.13 M2   FALSO TECHO DESM. VINÍLICO                                        
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto, prefabricado desmontable formado por  
 una estructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco  
 de 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600  
 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil, remate en contor-  
 nos con angular, quedando apoyada una placa tipo pladur vinilo de 600x600 mm. Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 zona de oficinas y vestuario  
 aseo oficinas 1 2,58 2,58 
 vestuario y aseo femenino 1 23,37 23,37 
 vestuario y aseo masculino 1 43,67 43,67 
 zona de control sanitario  
 sala veterinario 1 13,61 13,61 
 zona de aseos y lavandería  
 aseos de nave 1 5,60 5,60 
 __________________________________________________  
 88,83 
02.06.14 M2   PINTURA EPOXI SOBRE SOLERA                                        
 Aplicación de pintura epoxi sobre solera fratasada de hormigón, con las capas necesarias para su  
 correcta durabilidad y buen funcionamiento.   
 1 45,00 32,80 1.476,00 
 deducir medición solado -1 208,87 -208,87 
 __________________________________________________  
 1.267,13 
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 SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA                                                       
02.07.01 UD   P1 PUERTA METÁLICA ENTRADA                                        
 m2 Puerta de entrada de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 100cm, engatilla-  
 da, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas  
 y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 ____________________________________________  
 2,00 
02.07.02 UD   P2 PUERTA METÁLICA INTERIOR                                       
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, engatillada, realizada  
 en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y herrajes de  
 colgar. Totalmente instalada.  
 ____________________________________________  
 11,00 
02.07.03 UD   P3 PUERTA METÁLICA INTERIOR CON REJILLA                           
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, con rejilla en parte  
 inferior, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para  
 recibir en fábricas y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 ____________________________________________  
 4,00 
02.07.04 UD   P4 PUERTA METÁLICA DOS HOJAS                                      
 m2 Puerta doble de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 160cm, engatillada,  
 realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y  
 herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 ____________________________________________  
 1,00 
02.07.05 UD   P5 PUERTA METÁLICA CORREDERA 5,70x2,50 I/P.PEATONAL               
 m2 Puerta metálica de apertura corredera con chapa grecada de acero, de anchura libre 570cm y al-  
 tura 250cm, engatillada, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y he-  
 rrajes de colgar. I/puerta peatonal abatible en el medio de la hoja de anchura libra 80cm. Totalmente  
 instalada.  
 ____________________________________________  
 1,00 
02.07.06 UD   P6 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 6,00x4,00                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 612cm y altura 400cm, con  
 todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos. Totalmen-  
 te instalada.  
 ____________________________________________  
 1,00 
02.07.07 UD   P7 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 3,62x4,00                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 362cm y altura 400cm, con  
 todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos. Totalmen-  
 te instalada.  
 ____________________________________________  
 8,00 
02.07.08 UD   P8 PUERTA METÁLICA ENROLLABLE 2,62x2,50                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 262cm y altura 250cm, con  
 todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos. Totalmen-  
 te instalada.  
 ____________________________________________  
 1,00 
02.07.09 UD   V1 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 2,00x1,00, 4 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 4 hojas, con di-  
 mensión total de 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
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 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.  
 ____________________________________________  
 6,00 
02.07.10 UD   V2 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con di-  
 mensión total de 1,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.   
 ____________________________________________  
 7,00 
02.07.11 UD   V3 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 3,00x1,00, 3 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 3 hojas, con di-  
 mensión total de 3,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.  
 ____________________________________________  
 1,00 
02.07.12 UD   V4 VENTANA ALUMINO ABATIBLE 2,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO          
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con di-  
 mensión total de 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.  
 ____________________________________________  
 1,00 
02.07.13 UD   V5 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 1 HOJA, I/VIDRIO          
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 1 hoja con di-  
 mensión total de 100x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.  
 ____________________________________________  
 3,00 
02.07.14 ML   BARANDILLA METÁLICA                                               
 Barandilla de escalera compuesta por los siguientes elementos:  
 Montantes de acero 60.5 con placa de 8 mm, soldada para anclaje sobre zanja de hormigón median-  
 te tacos de acero de expansión mecánica tipo HILTI, situadas a intervalos de 100 cm entre sí.  
 Pasamanos corrido de tubo de acero circular 40.3 soldado en la coronación de los montantes.  
 Travesaños intermedios horizontales de pletina 60.5, soldados a tope a los montantes.  
 Medida la longitud realmente colocada.  
 2 14,00 28,00 
 __________________________________________________  
 28,00 
02.07.15 UD   REJILLA METÁLICA                                                  
 Ud. Suministro y colocación de rejilla metalica con premarco metálico de dimensiones 275x40cm de  
 alto con lamas en sentido horizontal.   
 ____________________________________________  
 1,00 
02.07.16 M2   REJILLA TRAMEX EN SUELO                                           
 Conjunto compuesto por dos perfiles longitudinales continuos L50 de acero S-275-JR, laminados en  
 caliente, anclados sobre elementos de hormigón y rejilla de pletinas y cuadradillos entregirados elec-  
 trosoldada TRAMEX, de 1300 mm de anchura. Pletinas de 30x2 mm, cuadradillos de 4 mm, a inter-  
 valos de 40x40 mm.  
 El acabado de todos los elementos será galvanizado en caliente por inmersión. Completamente colo-  
 cada. Medida la longitud.  
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 pasillo aseos y oficinas 1 2,00 1,25 2,50 
 1 2,00 0,90 1,80 
 __________________________________________________  
 4,30 
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 CAPÍTULO 03 NAVE GANADERA                                                     
 SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 Zapatas pórticos centrales 46 2,60 1,50 1,30 233,22 
 Zapatas laterales 46 1,60 1,60 1,30 153,09 
 Vigas arriostramiento 44 8,40 0,40 0,50 73,92 
 44 8,50 0,40 0,50 74,80 
 4 3,75 0,40 0,50 3,00 
 4 18,10 0,40 0,50 14,48 
 __________________________________________________  
 552,51 
03.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 Superficie nave 1 220,40 33,00 0,15 1.090,98 
 __________________________________________________  
 1.090,98 
03.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 Superficie nave 1 220,40 33,00 0,10 727,32 
 __________________________________________________  
 727,32 
03.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                   
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos y  
 zanjas, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal,  
 carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon  
 de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto. Incluye el corte, demolición y retira-  
 da del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y canon de vertido.  
 TUBO 160MM  
 0,33 160,00 0,40 0,80 16,90 
 __________________________________________________  
 16,90 
03.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                      
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de tu-  
 berías y recubrimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zanja, ra-  
 santeo, nivelación y refino.  
 TUBO 160MM  
 0,33 160,00 0,40 0,30 6,34 
 __________________________________________________  
 6,34 
03.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                        
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compactado  
 al 95 % del P. M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superficies.  
 TUBO 160MM  
 0,33 160,00 0,40 0,50 10,56 
 __________________________________________________  
 10,56 
 SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
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 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 0,33 160,00 52,80 
 __________________________________________________  
 52,80 
03.02.02 UD   POZO 1x1x1,50                                                     
 ud Arqueta registrable, construida in situ, de medidas interiores 40 x 40, y profundidad media 1,00 m;  
 con solera y paredes de hormigón HA-25 de 10 cm de espesor, vibrado e impermeabilizado en ma-  
 sa con Plastocre-N dosificado al 5/1000 del peso del cemento; Acoplamiento y recibidos de pasatu-  
 bos de tuberías (la principal conducción es pasante en media caña). Incluso formación de banquetas  
 y pendientes de solera, repaso de superficies interiores, enlucido y bruñido de medias cañas, incluye  
 cerco y tapa con la inscripción del registro. Completa.  
 ____________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 Zapatas pórticos centrales 46 2,60 1,50 0,30 53,82 
 Zapatas laterales 46 1,60 1,60 0,30 35,33 
 Vigas arriostramiento 44 8,40 0,40 0,10 14,78 
 44 8,50 0,40 0,10 14,96 
 4 3,75 0,40 0,10 0,60 
 4 18,10 0,40 0,10 2,90 
 __________________________________________________  
 122,39 
03.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central  
 en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por  
 medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y coloca-  
 ción de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de  
 mermas y despuntes. Según planos.  
 Zapatas pórticos centrales 46 2,60 1,50 1,20 215,28 
 Zapatas laterales 46 1,60 1,60 1,20 141,31 
 Vigas arriostramiento 44 8,40 0,40 0,40 59,14 
 44 8,50 0,40 0,40 59,84 
 4 3,75 0,40 0,40 2,40 
 4 18,10 0,40 0,40 11,58 
 Cimentación postes cubículos 2 220,40 0,80 0,20 70,53 
 __________________________________________________  
 560,08 
03.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
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 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 Pasillos ganado 2 220,40 4,00 1.763,20 
 2 220,40 4,70 2.071,76 
 Pasillo alimento 1 220,40 6,00 1.322,40 
 __________________________________________________  
 5.157,36 
03.03.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica,  
 elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba,  
 vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y  
 colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso enco-  
 frado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, incluso aplicación de desenco-  
 frante.  
 Muretes cubículos 4 220,40 0,15 0,20 26,45 
 Murete exterior 2 220,40 0,20 0,20 17,63 
 Murete comedero 2 220,40 0,20 0,50 44,08 
 __________________________________________________  
 88,16 
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 SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE GANADERA                                          
 Estructura de hormigón prefabircado formada por pórticos agroindustriales con cuatro apoyos y for-  
 mando una pendiente en cubierta del 30%. Totalmente montada según planos de proyecto.   
 Superficie nave 1 220,40 33,00 7.273,20 
 __________________________________________________  
 7.273,20 
 SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                       
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior, inclu-  
 so, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm para una  
 distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 Cubierta naves 2 221,40 17,00 7.527,60 
 __________________________________________________  
 7.527,60 
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 CAPÍTULO 04 ZONA DE ALIMENTACIÓN                                              
 SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE ALMACEN                                                      
 APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 zapatas  
 tipo A 3 1,60 1,60 1,30 9,98 
 tipo B 6 2,60 1,50 1,30 30,42 
 zanjas  
 3 8,50 0,40 0,50 5,10 
 3 8,45 0,40 0,50 5,07 
 1 4,40 0,40 0,50 0,88 
 1 11,45 0,40 0,50 2,29 
 1 18,40 0,40 0,50 3,68 
 __________________________________________________  
 57,42 
04.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 1 30,40 20,40 0,15 93,02 
 __________________________________________________  
 93,02 
04.01.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 1 30,40 20,40 0,10 62,02 
 __________________________________________________  
 62,02 
 
   
MEDICIONES 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
1 de septiembre de 2011 Página 24  
 APARTADO 04.01.02 HORMIGONES                                                        
04.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 zapatas  
 tipo A 3 1,60 1,60 0,10 0,77 
 tipo B 6 2,60 1,50 0,10 2,34 
 zanjas  
 3 8,50 0,40 0,10 1,02 
 3 8,45 0,40 0,10 1,01 
 1 4,40 0,40 0,10 0,18 
 1 11,45 0,40 0,10 0,46 
 1 18,40 0,40 0,10 0,74 
 __________________________________________________  
 6,52 
04.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central  
 en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por  
 medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y coloca-  
 ción de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de  
 mermas y despuntes. Según planos.  
 zapatas  
 tipo A 3 1,60 1,60 1,20 9,22 
 tipo B 6 2,60 1,50 1,20 28,08 
 zanjas  
 3 8,50 0,40 0,40 4,08 
 3 8,45 0,40 0,40 4,06 
 1 4,40 0,40 0,40 0,70 
 1 11,45 0,40 0,40 1,83 
 1 18,40 0,40 0,40 2,94 
 __________________________________________________  
 50,91 
04.01.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 1 30,40 20,40 620,16 
 __________________________________________________  
 620,16 
 APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA                                                        
04.01.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                               
 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde 40x40cm y  
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 viga prefabricada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre ela cual se eje-  
 cutará la cubierta del almacén.  Incluido correas T-25.  
 1 30,40 20,40 620,16 
 __________________________________________________  
 620,16 
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 APARTADO 04.01.04 CUBIERTA                                                          
04.01.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco inte-  
 rior, incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm  
 para una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 1 30,40 20,40 620,16 
 1 30,40 20,40 620,16 
 __________________________________________________  
 1.240,32 
 SUBCAPÍTULO 04.02 ZONA SILOS MAT. PRIMAS                                            
 APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 zapatas  
 tipo A 2 1,60 1,60 1,30 6,66 
 tipo B 10 2,60 1,50 1,30 50,70 
 zanjas  
 10 6,50 0,40 0,50 13,00 
 2 6,45 0,40 0,50 2,58 
 1 11,40 0,40 0,50 2,28 
 __________________________________________________  
 75,22 
04.02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 1 48,00 13,40 0,15 96,48 
 __________________________________________________  
 96,48 
04.02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 1 48,00 13,40 0,10 64,32 
 __________________________________________________  
 64,32 
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 APARTADO 04.02.02 HORMIGONES                                                        
04.02.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 zapatas  
 tipo A 2 1,60 1,60 0,10 0,51 
 tipo B 10 2,60 1,50 0,10 3,90 
 zanjas  
 10 6,50 0,40 0,10 2,60 
 2 6,45 0,40 0,10 0,52 
 1 11,40 0,40 0,10 0,46 
 __________________________________________________  
 7,99 
04.02.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central  
 en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por  
 medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y coloca-  
 ción de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de  
 mermas y despuntes. Según planos.  
 zapatas  
 tipo A 2 1,60 1,60 1,20 6,14 
 tipo B 10 2,60 1,50 1,20 46,80 
 zanjas  
 10 6,50 0,40 0,40 10,40 
 2 6,45 0,40 0,40 2,06 
 1 11,40 0,40 0,40 1,82 
 __________________________________________________  
 67,22 
04.02.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 1 48,00 13,40 643,20 
 __________________________________________________  
 643,20 
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 APARTADO 04.02.03 ESTRUCTURA                                                        
04.02.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                               
 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde 40x40cm y  
 viga prefabricada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre ela cual se eje-  
 cutará la cubierta del almacén.  Incluido correas T-25.  
 1 48,00 13,40 643,20 
 __________________________________________________  
 643,20 
 APARTADO 04.02.04 CUBIERTA                                                          
04.02.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco inte-  
 rior, incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm  
 para una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 1 48,00 13,40 643,20 
 __________________________________________________  
 643,20 
 SUBCAPÍTULO 04.03 URBANIZACIÓN - ENSILADO FORRAJES                                  
04.03.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 1 11.032,50 0,10 1.103,25 
 __________________________________________________  
 1.103,25 
04.03.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 1 11.032,50 0,08 882,60 
 __________________________________________________  
 882,60 
04.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 1 11.032,50 11.032,50 
 __________________________________________________  
 11.032,50 
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 CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.01 CAMINOS INTERIORES                                                
05.01.01 M2   CAJEO, RASANTEO Y REPERFILADO DE FIRMES.                          
 M2. Limpieza y cajeo de la zona a pavimentar, rasanteo y reperfilado del mismo por medios mecáni-  
 cos, incluso carga sobre camión del material sobrante y transporte a vertedero autorizado y canon de  
 vertido, y aporte de material granular en las zonas menos saneadas.  
 1 13.070,00 13.070,00 
 
 
 __________________________________________________  
 13.070,00 
05.01.02 M3   SUB-BASE ENCACH. PIEDRA 40/80                                     
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo  
 compactador hasta obtener el 95% P.M.   
 1 13.070,00 0,15 1.960,50 
 __________________________________________________  
 1.960,50 
05.01.03 M3   BASE ZAHORRA                                                      
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 1 13.070,00 0,15 1.960,50 
 __________________________________________________  
 1.960,50 
 SUBCAPÍTULO 05.02 PASILLOS MANEJO                                                   
05.02.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 1 185,00 10,50 0,15 291,38 
 __________________________________________________  
 291,38 
05.02.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 1 185,00 10,50 0,15 291,38 
 __________________________________________________  
 291,38 
05.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
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 1 185,00 10,30 1.905,50 
 __________________________________________________  
 1.905,50 
05.02.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica,  
 elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba,  
 vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y  
 colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso enco-  
 frado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, incluso aplicación de desenco-  
 frante.  
 2 185,00 0,20 0,20 14,80 
 __________________________________________________  
 14,80 
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 CAPÍTULO 06 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 SUBCAPÍTULO 06.01 DEPÓSITO DE AGUA                                                  
 APARTADO 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
06.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 1 17,00 17,00 6,90 1.994,10 
 __________________________________________________  
 1.994,10 
06.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 1 14,00 14,00 0,10 19,60 
 
 __________________________________________________  
 19,60 
06.01.01.03 ml   TUBO DRENAJE DIAM.110                                             
 ML de Tubería para drenaje de PVC perforado de 110 mm. de diámetro interior, i/formación de base  
 acanalada de hormigón en masa H-125 y 5 cm. de espesor, sellando junta entre cimiento y muro y  
 embocado en arqueta, medida la longitud ejecutada.  
 1 60,00 60,00 
 __________________________________________________  
 60,00 
06.01.01.04 m3   RELLENO DE TIERRAS EN TRASDÓS DE MURO                             
 4 15,50 3,00 4,80 892,80 
 __________________________________________________  
 892,80 
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 APARTADO 06.01.02 HORMIGONES                                                        
06.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 1 14,00 14,00 0,10 19,60 
 __________________________________________________  
 19,60 
06.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica,  
 elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba,  
 vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y  
 colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso enco-  
 frado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, incluso aplicación de desenco-  
 frante.  
 4 14,00 0,40 6,30 141,12 
 __________________________________________________  
 141,12 
06.01.02.03 m2   FORJADO DE PLACA ALVEOLAR E = 20cm                                
 Placa alveolar de hormigón prefabricado espesor 20cm, para carga útil máxima. Incluida capa de  
 compresión mínima de 5 cm (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con hor-  
 migón HA-25 más armaduras correspondientes y negativos (incluidos). Todo ello realizado según  
 planos y características señaladas por empresa suministradora.   
 1 14,00 14,00 196,00 
 __________________________________________________  
 196,00 
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 CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01 UD   MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD                                     
 __________________________________________________  
 0,01 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 UD   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 __________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL.                                       
 m2 Retirada de tierra vegetal en un espesor de 25 cm por medios mecánicos, incluso preparación de  
 la superficie de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar de empleo o verte-  
 dero autorizado, incluso canon de vertido.  
 31.036,00 0,81 25.139,16 
01.01.02 M3   RELLENO Y COMPACTACIÓN S/ APORTE                                  
 m3 Relleno con cascajo, o material procedente de la excavación, compactado mecánicamente con  
 rodillo apisonador de 12 tn, en tongadas inferiores a 30 cm, hasta conseguir un grado de compacta-  
 ción del 95 % del P. M. incluso regado de las tongadas y refino de las superficies y taludes, con p.  
 p. de medios auxiliares. Medido una vez compactado.  
 66.220,44 7,16 474.138,35 
01.01.03 M3   EXCAVACIÓN MECANICA TERRENO DURO                                  
 m3 Excavación en terreno de consistencia dura a cielo abierto por medios mecánicos, incluso prepa-  
 ración de la superficie de explanación, refino de taludes, transporte de los materiales a lugar de em-  
 pleo o vertedero autorizado, incluso canon de vertido.  
 85.400,08 2,26 193.004,18 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.  692.281,69 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN.......................................................................................  692.281,69 
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 CAPÍTULO 02 NAVE ORDEÑO Y LECHERÍA                                            
 SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 208,78 14,85 3.100,38 
02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 392,18 27,22 10.675,14 
02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 261,45 25,13 6.570,24 
02.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                   
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos y  
 zanjas, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal,  
 carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon  
 de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto. Incluye el corte, demolición y retira-  
 da del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y canon de vertido.  
 90,62 14,85 1.345,71 
02.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                      
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de tu-  
 berías y recubrimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zanja, ra-  
 santeo, nivelación y refino.  
 51,03 22,49 1.147,66 
02.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                        
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compactado  
 al 95 % del P. M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superficies.  
 39,58 5,31 210,17 
02.01.07 M3   RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                        
 1.231,45 6,10 7.511,85 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.  30.561,15 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
 APARTADO 02.02.01 RED SANEAMIENTO                                                   
02.02.01.01 ML   TUBERÍA PVC 32 MM S/ GRAVILLÍN                                    
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 32 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 12,75 15,16 193,29 
02.02.01.02 ML   TUBERÍA PVC 50 MM S/ GRAVILLÍN                                    
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 50 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 6,35 17,16 108,97 
02.02.01.03 ML   TUBERÍA PVC 110 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 110 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 23,80 19,81 471,48 
02.02.01.04 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 349,70 24,04 8.406,79 
02.02.01.05 ML   TUBERÏA PVC 315 MM S/ GRAVILLIN                                   
 ml Tubería de saneamiento de PVC rígido, de 315 mm de diámetro, fabricada según normas UNE  
 53.322 y en posesión del sello o marca de calidad reconocida por ITOPE; con uniones por enchufe  
 de junta elástica bilabial; colocada según norma UNE 53.331 sobre asiento y recubrimiento de gravi-  
 llín 5 - 12, incluso p.p. de cortes y entronques mediante manguito pasamuros y junta elástica a los  
 pozos de registro y arquetas; se medirá deduciendo arquetas o registros; el precio unitario incluye la  
 tubería, las piezas especiales, manguitos, etc, totalmente colocada y probada. Marca: GLASSI-  
 DUR; Serie: 5; Color: Teja; Longitud tubo (m): 6.  
 75,54 43,95 3.319,98 
02.02.01.06 UD   ARQUETA SIFÓNICA 40 X 40 CM i/TAPA                                
 Arqueta sifónica de 38x38 cm.de medidas interiores y fondo entre 50 cm. y 1 metro, construida con  
 ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa y 10 cm. de espesor, formación de medias cañas, enfoscado y bruñido por el in-  
 terior con mortero de cemento hidrófugo, recibido y sellado de tubos, cerco metálico y tapa de hormi-  
 gón armado prefabricada, totalmente terminada, incluso la excavación hasta 1 metro de profundidad,  
 relleno perimetral posterior y pruebas de estanqueidad.  
 6,00 80,75 484,50 
02.02.01.07 UD   SUMIDERO DE HORMIGÓN CON REJILLA                                  
 Sumidero de hormigón, para recogida de aguas de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de  
 PVC y de 90 mm. de diametro de salida, totalmente instalado y conexionado a lared general de de-  
 sagüe, i(p.p. de pequeño material de agarre, impermeabilizado, medida la unidad colocada y proba-  
 da.  
 4,00 14,66 58,64 
02.02.01.08 UD   SUMIDERO BAJO CANALETA CIRCULAR                                   
 Sumidero para recogida de aguas de canaleta, de salida vertical, totalmente instalado y conexionado  
 a lared general de desagüe, i(p.p. de pequeño material de agarre, impermeabilizado, medida la uni-  
 dad colocada y probada.   
 16,00 14,66 234,56 
02.02.01.09 ML   CANALETA                                                          
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 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm y  
 alto 25cm, y rejilla de función, perfectamente colocada y montada.    
 57,70 64,07 3.696,84 
02.02.01.10 ML   CANALETA CIRCULAR                                                 
 Canaleta formada por canal prefabricado de hormigón polímero de medidas interiores ancho 30cm y  
 alto 25cm, y rejilla de función, perfectamente colocada y montada.  Canaleta colocada en disposicíon  
 circular.   
 150,40 64,07 9.636,13 
02.02.01.11 UD   POZO DE REGISTRO                                                  
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x 150  
 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con mortero  
 de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa de aluminio con tornillos Allen, con junta y  
 marco de estanqueidad, excavación en solera para su colocacion y remates a base de hormigón  
 H-150, con una profundidad variable, i/p.p. de medios auxiliares y elementos necesarios para su co-  
 rrecto funcionamiento y poder acceder a la red de saneamiento en red general de evacuacion, mano  
 de obra de montaje, completamente colocada.  
 3,00 938,22 2.814,66 
02.02.01.12 UD   POZO DE REGISTRO CON TAPA ESTANCA                                 
 Ud de Pozo de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas, estanca, de 100 x 100 x 150  
 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo macizo, lucido con mortero  
 de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa estanca, con junta y marco de estanquei-  
 dad, excavación en solera para su colocacion y remates a base de hormigón H-150, con una pro-  
 fundidad variable, i/p.p. de medios auxiliares y elementos necesarios para su correcto funcionamien-  
 to y poder acceder a la red de saneamiento en red general de evacuacion, mano de obra de montaje,  
 completamente colocada.  
 1,00 938,22 938,22 
02.02.01.13 UD   ARQUETA CON BOMBA DE IMPULSIÓN                                    
 Ud de Arqueta de registro de saneamiento para la evacuacion de aguas procedentes de drenajes,  
 estanca, de 60 x 60 x 100 cm de dimensiones, base de hormigón, paredes de media asta de ladrillo  
 macizo, lucido con mortero de cemento hidrofugo por el interior, incluso marco y tapa de aluminio con  
 tornillos Allen, con junta y marco de estanqueidad, excavación en solera para su colocacion y rema-  
 tes a base de hormigón H-150, con una profundidad variable, para alojar en su interior una motobom-  
 ba de elevación de aguas según detalle memoria gráfica, alojada en el interior de arqueta construida  
 para albergarla en su interior, i/p.p. de tubería de diametro 40 mm. hasta salida al exterior y p.p. de  
 medios auxiliares y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y poder acceder a la red  
 de saneamiento en red general de evacuacion, mano de obra de montaje, completamente colocada.  
 2,00 805,86 1.611,72 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 02.02.01 RED SANEAMIENTO ..........  31.975,78 
 APARTADO 02.02.02 APARATOS SANITARIOS                                               
02.02.02.01 UD   LAVABO SUSP. ROCA MERIDIAN                                        
 Lavabo suspendido de porcelana vitrificada marca ROCA, modelo MERIDIAN o similar, color blan-  
 co de 71 cm incluso elementos de fijación y anclaje, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexi-  
 bles con llave de escuadra, sin sifón.Instalado, sin grifería.  
 8,00 160,73 1.285,84 
02.02.02.02 UD   INODORO ROCA MERIDIAN                                             
 8,00 218,18 1.745,44 
02.02.02.03 UD   PLATO DUCHA ROCA ONTARIO-N                                        
 5,00 276,78 1.383,90 
02.02.02.04 UD   URINARIO MURAL ROCA                                               
 Urinario de ROCA modelo Mural con Fluxor modelo R.AQUA de 1/2" y enlace urinario SOLER,  
 totalmente instalado.  
 3,00 254,31 762,93 
02.02.02.05 UD   FREGADERO                                                         
 Suministro y colocación de fregadero de acero inoxidable, para instalación en encimera de 600mm  
 espesor, marca ROCA, serie SUPREMA, incluido juego de válvulas, desagües automáticos y gri-  
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 fería.   
 1,00 336,02 336,02 
02.02.02.06 UD   MEZCALDOR MURAL DUCHAS                                            
 Suministro y colocación de mezclador mural de ducha para empotrar referencia 36121 de la casa  
 GROHE o similar, temporizado, com posibilidad de parao voluntario, tope ajustable para agua calien-  
 te. tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 45 segundos, i/filtro y valvulas de retención, placa her-  
 metizada, acabado en cromo, i/conexionado a la red de abastecimiento, medida la unidad colocada y  
 probada.  
 5,00 276,78 1.383,90 
02.02.02.07 UD   GRIFO LAVABO                                                      
 Suministro y colocación de grifería mural para lavabo, referencia 36102 de la casa GROHE o simi-  
 lar, con regulador de caudal, presión dinámica a partir de un bar, tiempo de funcionamiento entre 7 y  
 35 segundos, i/llave de corte, conexionado a la red de abastecimiento, medida la unidad colocada y  
 probada.  
 8,00 175,92 1.407,36 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 02.02.02 APARATOS SANITARIOS ....  8.305,39 
 ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO ..................  40.281,17 
 SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 22,54 89,58 2.019,13 
02.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central  
 en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por  
 medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y coloca-  
 ción de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de  
 mermas y despuntes. Según planos.  
 186,25 109,77 20.444,66 
02.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 1.659,68 18,81 31.218,58 
02.03.04 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa E = 15 cm ACAB. RAYADO                       
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con acabado rayado  
 con dibujo a decidir por propiedad en fase de obra, realizado a base de: encofrados y desencofrados;  
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 mallazo 15-15-8 de acero corrugado B 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa  
 de 15 cm de espesor; aditivos y elementos complementarios según cada caso; talochado mecánico  
 consiguiendo la nivelación adecuada con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m;  
 curado mediante filmógenos que conserven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemen-  
 to que interrumpa la solera y su sellado; marcado y realización de juntas de retracción como máximo  
 cada 5 m y en paños no mayores de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los  
 casos de arquetas u otros elementos inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 1.435,50 18,81 27.001,76 
02.03.05 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica,  
 elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba,  
 vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y  
 colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso enco-  
 frado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, incluso aplicación de desenco-  
 frante.  
 33,63 307,35 10.336,18 
02.03.06 UD   ESCALERA DE HORMIGÓN                                              
 Ud. Escalera de hormigón, según detalles de planos, sobre relleno de tierras, losa de hormigón y  
 peldañeado.   
 2,00 630,00 1.260,00 
02.03.07 M3   LOSA ESCALERA                                                     
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa y con acero B-500S según detalles de plano, elaborado en  
 central para losas de escaleras, en 15 cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de made-  
 ra y apuntalamientos necesarios garantizando la estabilidad del conjunto, formación del peldañeado  
 de hormigón, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medido el  
 volumen ejecutado.   
 El cemento utilizado en el hormigón sulforresistente será CEM III SR 52,5 y en el convencional  
 CEM II 32,5 R, según instrucción de hormigón estructural EHE adjunto.  
 3,78 237,73 898,62 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES ...................  93.178,93 
 
   
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
1 de septiembre de 2011 Página 7  
 SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA PREFAB. HORMIGÓN                                       
02.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE LECHERÍA                                          
 m2. Estructura de hormigón prefabricada apta paar una cubrición de panel sándwich metálico (no in-  
 cluido) formada a base de 5 ud de pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 5 sección  
 80x30) tipo PAL 450 1649, 7ud de pórticos agro-industriales con pendiente 30% (tipo 3 enrase inte-  
 rior sección 60x33) tipo PAL 450 1210 A, pilares cierre esquina y pilares cierre intermedio. Incuidas  
 las líneas de vigueta tubular 25 a 2,04m. y líneas de fleje de arriostramiento de acero inoxidable colo-  
 cadas a medio paño de viguetas  Incluidas placas de alero, placas de vuelo frontal, cruces de arrios-  
 tramiebnto en cubierta bajo viguetas.   
 2.653,56 22,00 58.378,32 
02.04.02 M2   FORJADO PLACA ALVEOLAR                                            
 Placa alveolar de hormigón prefabricado , para carga útil máxima. Incluida capa de compresión míni-  
 ma de 5 cm (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con hormigón HA-25 más  
 armaduras correspondientes y negativos (incluidos). Todo ello realizado según planos y característi-  
 cas señaladas por empresa suministradora.   
 280,40 56,42 15.820,17 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA PREFAB. .......  74.198,49 
 SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUBIERTA DE PANEL SANDWICH E = 30 MM.                             
 m2 Cubierta completa de color rojo formada por panel nervado de 30 mm de espesor total conforma-  
 do con doble chapa de acero de 0.5 mm. perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas ca-  
 ras y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante gan-  
 chos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, me-  
 dios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 1.516,32 37,69 57.150,10 
02.05.02 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                       
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior, inclu-  
 so, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm para una  
 distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 1.137,24 19,53 22.210,30 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA ..........................  79.360,40 
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 SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA                                        
02.06.01 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO ENTRE PILAR A CARA DE PILAR       
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interio tipo porexpan, en  
 acabado liso gris pintado por una cara y raseado gris pintado por otra cara. Montado entre pilares y a  
 cara de pilar.   
 425,00 70,86 30.115,50 
02.06.02 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO POR CARA EXT. DE PILAR            
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porexpan, en  
 acabado árido visto silice tostada por cara externa y raseado gris pintado por cara interna. Montado  
 or cara exterior de pilares.   
 668,00 70,86 47.334,48 
02.06.03 M2   CERRAMIENTO PREFAB.20cm MONTADO EN DISPOSICIÓN VERTICAL           
 m2. Cerramiento prefabricado de 20cm de espesor, con 9cm de aislamiento interior tipo porexpan, en  
 acabado liso gris pintado por una cara y raseado gris pintado  por la otra cara. Montado entre pilares  
 en disposición vertical.   
 257,00 70,86 18.211,02 
02.06.04 M2   LEVANTE BLOQUE VISTO                                              
 Tabique de bloque de mortero acabado blanco, de 20x20x40cm, recibido con mortero de cemento  
 M40, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, llimpie-  
 za y medios auxiliares,  relleno de juntas verticales y horizontales, según NTE - PTL y NBE -  
 FL-90. Listo para revestir. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a  
 1 m2.  
 106,68 49,14 5.242,26 
02.06.05 M2   LEVANTE TABICÓN DE LHD                                            
 M2. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza  
 y medios auxiliares, medida la superficie deduciendo huecos y los chapeos como tabicón.  
 166,20 22,55 3.747,81 
02.06.06 M2   ALICATADO CON AZULEJO DE PRIMERA                                  
 m2 Alicatado azulejo 1ª, hasta 40 x 40 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/  
 piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p  
 de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.  
 272,23 28,83 7.848,39 
02.06.07 M2   SOLADO DE GRES DE PRIMERA                                         
 m2 Solado de baldosa de gres hasta 31 x 31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, i/cama de 2 cm de arena de río, i/ p. p. de rodapié del mismo material de 7 cm, i/rejuntado y  
 limpieza, s/NTE-RSB-7.   
 208,87 55,42 11.575,58 
02.06.08 M2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO                                    
 M2 de Enfoscado maestreado con terminación rugoso fino y como base para el pegado del azulejo,  
 realizado con mortero de cemento hidrófugo y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales y ho-  
 rizontales en 20 mm. de espesor, i/salpicado previo con mortero de cemento, regleado, sacado de  
 aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medida la superficie deduciendo huecos.  
    
 272,23 15,09 4.107,95 
02.06.09 M2   RASEO MORTERO CEMENTO                                             
 M2 de Raseo maestreado de mortero de cemento, para posterior pintado (sin incluir esta), sobre pa-  
 ramentos verticales y horizontales, en 15 mm. de espesor con maestras cada 1.5 m. incluso forma-  
 ción de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivo de chapa galvanizada, colocación de  
 malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza, medida la superficie deduciendo  
 huecos.  
 232,71 15,09 3.511,59 
02.06.10 M2   TENDIDO-LUCIDO MAESTREADO DE YESO A MAQUINA                       
 M2. Tendido maestreado con yeso negro a máquina, con terminación lucido con yeso blanco para  
 posterior terminación en PINTURA LISA, sobre paramentos verticales y horizontales, en 15 mm. de  
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 espesor, i/formación de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa galvaniza-  
 da, colocación de malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza, i/salpicado  
 previo con pasta de yeso, medida la superficie deduciendo huecos.  
 97,70 10,66 1.041,48 
02.06.11 M2   PINTURA PLÁSTICA, DOS MANOS                                       
  M2 de Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales  de yeso o mortero, la-  
 vable dos manos, i/lijado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acabado,  
 medida la superficie deduciendo huecos. Color a definir en obra.  
 330,41 4,81 1.589,27 
02.06.12 M2   FALSO TECHO DESM. TIPO AMSTRONG                                   
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto,  desmontable formado por una estructura  
 de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de 24 mm., mo-  
 dulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600 suspendida del  
 forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil, remate en contornos con angular,  
 quedando apoyada una placa tipo Amstrong de 600x600 mm. Medida la superficie ejecutada.  
 140,89 23,11 3.255,97 
02.06.13 M2   FALSO TECHO DESM. VINÍLICO                                        
 M2 de Suministro e instalación de falso techo de perfil visto, prefabricado desmontable formado por  
 una estructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco  
 de 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600  
 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil, remate en contor-  
 nos con angular, quedando apoyada una placa tipo pladur vinilo de 600x600 mm. Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 88,83 23,12 2.053,75 
02.06.14 M2   PINTURA EPOXI SOBRE SOLERA                                        
 Aplicación de pintura epoxi sobre solera fratasada de hormigón, con las capas necesarias para su  
 correcta durabilidad y buen funcionamiento.   
 1.267,13 11,15 14.128,50 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA 
 153.763,55 
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 SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA                                                       
02.07.01 UD   P1 PUERTA METÁLICA ENTRADA                                        
 m2 Puerta de entrada de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 100cm, engatilla-  
 da, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas  
 y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 2,00 220,24 440,48 
02.07.02 UD   P2 PUERTA METÁLICA INTERIOR                                       
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, engatillada, realizada  
 en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y herrajes de  
 colgar. Totalmente instalada.  
 11,00 151,80 1.669,80 
02.07.03 UD   P3 PUERTA METÁLICA INTERIOR CON REJILLA                           
 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 80cm, con rejilla en parte  
 inferior, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para  
 recibir en fábricas y herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 4,00 181,55 726,20 
02.07.04 UD   P4 PUERTA METÁLICA DOS HOJAS                                      
 m2 Puerta doble de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, de anchura libre 160cm, engatillada,  
 realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y  
 herrajes de colgar. Totalmente instalada.  
 1,00 303,60 303,60 
02.07.05 UD   P5 PUERTA METÁLICA CORREDERA 5,70x2,50 I/P.PEATONAL               
 m2 Puerta metálica de apertura corredera con chapa grecada de acero, de anchura libre 570cm y al-  
 tura 250cm, engatillada, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas y he-  
 rrajes de colgar. I/puerta peatonal abatible en el medio de la hoja de anchura libra 80cm. Totalmente  
 instalada.  
 1,00 1.272,05 1.272,05 
02.07.06 UD   P6 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 6,00x4,00                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 612cm y altura 400cm, con  
 todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos. Totalmen-  
 te instalada.  
 1,00 2.142,90 2.142,90 
02.07.07 UD   P7 PUERTA PERSIANA ENROLLABLE 3,62x4,00                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 362cm y altura 400cm, con  
 todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos. Totalmen-  
 te instalada.  
 8,00 1.737,00 13.896,00 
02.07.08 UD   P8 PUERTA METÁLICA ENROLLABLE 2,62x2,50                           
 m2 Puerta metálica de apertura tipo persiana en acero, de anchura libre 262cm y altura 250cm, con  
 todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalles de planos. Totalmen-  
 te instalada.  
 1,00 589,30 589,30 
02.07.09 UD   V1 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 2,00x1,00, 4 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 4 hojas, con di-  
 mensión total de 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.  
 6,00 571,50 3.429,00 
02.07.10 UD   V2 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO         
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con di-  
 mensión total de 1,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.   
 7,00 285,70 1.999,90 
02.07.11 UD   V3 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 3,00x1,00, 3 HOJAS, I/VIDRIO         
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 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 3 hojas, con di-  
 mensión total de 3,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.  
 1,00 571,50 571,50 
02.07.12 UD   V4 VENTANA ALUMINO ABATIBLE 2,00x1,00, 2 HOJAS, I/VIDRIO          
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 2 hojas, con di-  
 mensión total de 2,00x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.  
 1,00 380,95 380,95 
02.07.13 UD   V5 VENTANA ALUMINIO ABATIBLE 1,00x1,00, 1 HOJA, I/VIDRIO          
 m2 Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco, de 1 hoja con di-  
 mensión total de 100x1,00m y 1,5 mm de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y  
 seguridad, colocación de doble acristalamiento 4/6/4 y sellado con silicona incolora. Totalmente insta-  
 lada y según detalles de planos.  
 3,00 190,50 571,50 
02.07.14 ML   BARANDILLA METÁLICA                                               
 Barandilla de escalera compuesta por los siguientes elementos:  
 Montantes de acero 60.5 con placa de 8 mm, soldada para anclaje sobre zanja de hormigón median-  
 te tacos de acero de expansión mecánica tipo HILTI, situadas a intervalos de 100 cm entre sí.  
 Pasamanos corrido de tubo de acero circular 40.3 soldado en la coronación de los montantes.  
 Travesaños intermedios horizontales de pletina 60.5, soldados a tope a los montantes.  
 Medida la longitud realmente colocada.  
 28,00 47,70 1.335,60 
02.07.15 UD   REJILLA METÁLICA                                                  
 Ud. Suministro y colocación de rejilla metalica con premarco metálico de dimensiones 275x40cm de  
 alto con lamas en sentido horizontal.   
 1,00 125,00 125,00 
02.07.16 M2   REJILLA TRAMEX EN SUELO                                           
 Conjunto compuesto por dos perfiles longitudinales continuos L50 de acero S-275-JR, laminados en  
 caliente, anclados sobre elementos de hormigón y rejilla de pletinas y cuadradillos entregirados elec-  
 trosoldada TRAMEX, de 1300 mm de anchura. Pletinas de 30x2 mm, cuadradillos de 4 mm, a inter-  
 valos de 40x40 mm.  
 El acabado de todos los elementos será galvanizado en caliente por inmersión. Completamente colo-  
 cada. Medida la longitud.  
 4,30 45,00 193,50 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA .....................  29.647,28 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 NAVE ORDEÑO Y LECHERÍA...................................................................  500.990,97 
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 CAPÍTULO 03 NAVE GANADERA                                                     
 SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 552,51 14,85 8.204,77 
03.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 1.090,98 27,22 29.696,48 
03.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 727,32 25,13 18.277,55 
03.01.04 M3   EXCAVACIÓN EN ZANJA SANEAMIENTO                                   
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de pozos y  
 zanjas, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de asiento horizontal,  
 carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de relleno, incluido canon  
 de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto. Incluye el corte, demolición y retira-  
 da del pavimento existente, i/ transporte a vertedero y canon de vertido.  
 16,90 14,85 250,97 
03.01.05 M3   RELLENO CON GRAVILLÍN CALIZO                                      
 m3 Relleno de gravillín calizo 8/12 en protección de tuberías, colocado como cama de asiento de tu-  
 berías y recubrimiento de las mismas, según secciones en planos, incluso limpieza de la zanja, ra-  
 santeo, nivelación y refino.  
 6,34 22,49 142,59 
03.01.06 M3   RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE LA ZANJA                        
 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de excavción o de aporte, compactado  
 al 95 % del P. M., incluso p. p. de preparación de superficie de asiento y refino de superficies.  
 10,56 5,31 56,07 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.  56.628,43 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 ML   TUBERÍA PVC 160 MM S/ GRAVILLÍN                                   
 Tubería enterrada de PVC sanitario de 160 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormi-  
 gón de 5 cm. de espesor y con pendientes hacia la salida, i/p.p. de piezas especiales en desvios,  
 injertos, pasa tubos, incluso excavación de zanja y posterior cierre y compactado con tierras selec-  
 cionadas procedentes de la excavación, medida la longitud ejecutada.  
 52,80 24,04 1.269,31 
03.02.02 UD   POZO 1x1x1,50                                                     
 ud Arqueta registrable, construida in situ, de medidas interiores 40 x 40, y profundidad media 1,00 m;  
 con solera y paredes de hormigón HA-25 de 10 cm de espesor, vibrado e impermeabilizado en ma-  
 sa con Plastocre-N dosificado al 5/1000 del peso del cemento; Acoplamiento y recibidos de pasatu-  
 bos de tuberías (la principal conducción es pasante en media caña). Incluso formación de banquetas  
 y pendientes de solera, repaso de superficies interiores, enlucido y bruñido de medias cañas, incluye  
 cerco y tapa con la inscripción del registro. Completa.  
 1,00 750,00 750,00 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO ..................  2.019,31 
 SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 122,39 89,58 10.963,70 
03.03.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central  
 en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por  
 medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y coloca-  
 ción de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de  
 mermas y despuntes. Según planos.  
 560,08 109,77 61.479,98 
03.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 5.157,36 18,81 97.009,94 
03.03.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica,  
 elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba,  
 vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y  
 colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso enco-  
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 frado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, incluso aplicación de desenco-  
 frante.  
 88,16 307,35 27.095,98 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES ...................  196.549,60 
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 SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTRUCTURA NAVE GANADERA                                          
 Estructura de hormigón prefabircado formada por pórticos agroindustriales con cuatro apoyos y for-  
 mando una pendiente en cubierta del 30%. Totalmente montada según planos de proyecto.   
 7.273,20 24,00 174.556,80 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA .....................  174.556,80 
 SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA                                       
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor prelacada en color rojo exterior y blanco interior, inclu-  
 so, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm para una  
 distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 7.527,60 19,53 147.014,03 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA ..........................  147.014,03 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 NAVE GANADERA .................................................................................  1.730.304,51 
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 CAPÍTULO 04 ZONA DE ALIMENTACIÓN                                              
 SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE ALMACEN                                                      
 APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 57,42 14,85 852,69 
04.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 93,02 27,22 2.532,00 
04.01.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 62,02 25,13 1.558,56 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  4.943,25 
 APARTADO 04.01.02 HORMIGONES                                                        
04.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 6,52 89,58 584,06 
04.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central  
 en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por  
 medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y coloca-  
 ción de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de  
 mermas y despuntes. Según planos.  
 50,91 109,77 5.588,39 
04.01.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 620,16 18,81 11.665,21 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 04.01.02 HORMIGONES ...................  17.837,66 
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 APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA                                                        
04.01.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                               
 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde 40x40cm y  
 viga prefabricada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre ela cual se eje-  
 cutará la cubierta del almacén.  Incluido correas T-25.  
 620,16 21,00 13.023,36 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA.....................  13.023,36 
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 APARTADO 04.01.04 CUBIERTA                                                          
04.01.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco inte-  
 rior, incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm  
 para una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 1.240,32 19,53 24.223,45 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 04.01.04 CUBIERTA..........................  24.223,45 
 ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE ALMACEN ................  60.027,72 
 SUBCAPÍTULO 04.02 ZONA SILOS MAT. PRIMAS                                            
 APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.02.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 75,22 14,85 1.117,02 
04.02.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 96,48 27,22 2.626,19 
04.02.01.03 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 64,32 25,13 1.616,36 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  5.359,57 
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 APARTADO 04.02.02 HORMIGONES                                                        
04.02.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 7,99 89,58 715,74 
04.02.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, ZAPATAS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/P/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, elaborado en central  
 en relleno de pozos de cimentación, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso colocado por  
 medios manuales o mecánicos, vibrado y curado. Según E. H. E. Incluye el suministro y coloca-  
 ción de acero corrugado B 500-S, incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p. p. de  
 mermas y despuntes. Según planos.  
 67,22 109,77 7.378,74 
04.02.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 643,20 18,81 12.098,59 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 04.02.02 HORMIGONES ...................  20.193,07 
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 APARTADO 04.02.03 ESTRUCTURA                                                        
04.02.03.01 m2   PILARES Y VIGAS ESTR. HORM. PREFAB.                               
 Estructutra formada de pórticos cada 10m a base de pilares de hormigón prefabricado jde 40x40cm y  
 viga prefabricada formando la cubierta de un agua con una pendiente del 15% sobre ela cual se eje-  
 cutará la cubierta del almacén.  Incluido correas T-25.  
 643,20 21,00 13.507,20 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 04.02.03 ESTRUCTURA.....................  13.507,20 
 APARTADO 04.02.04 CUBIERTA                                                          
04.02.04.01 m2   COBERTURA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
 m2 Cubierta de chapa de 0,7 mm de espesor grecada prelacada en color rojo exterior y blanco inte-  
 rior, incluso, p.p. de accesorios de fijación, con solape lateral de 1/2 onda y transversal de 30 cm  
 para una distancia entre ejes de correas máxima de 2 m. Completamente colocada.  
 643,20 19,53 12.561,70 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 04.02.04 CUBIERTA..........................  12.561,70 
 ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ZONA SILOS MAT. PRIMAS  51.621,54 
 SUBCAPÍTULO 04.03 URBANIZACIÓN - ENSILADO FORRAJES                                  
04.03.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 1.103,25 27,22 30.030,47 
04.03.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 882,60 25,13 22.179,74 
04.03.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 11.032,50 18,81 207.521,33 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 URBANIZACIÓN - ENSILADO 
 259.731,54 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 ZONA DE ALIMENTACIÓN .....................................................................  371.380,80 
 
   
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
1 de septiembre de 2011 Página 21  
 CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.01 CAMINOS INTERIORES                                                
05.01.01 M2   CAJEO, RASANTEO Y REPERFILADO DE FIRMES.                          
 M2. Limpieza y cajeo de la zona a pavimentar, rasanteo y reperfilado del mismo por medios mecáni-  
 cos, incluso carga sobre camión del material sobrante y transporte a vertedero autorizado y canon de  
 vertido, y aporte de material granular en las zonas menos saneadas.  
 13.070,00 6,37 83.255,90 
05.01.02 M3   SUB-BASE ENCACH. PIEDRA 40/80                                     
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo  
 compactador hasta obtener el 95% P.M.   
 1.960,50 27,22 53.364,81 
05.01.03 M3   BASE ZAHORRA                                                      
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 1.960,50 25,13 49.267,37 
 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 CAMINOS INTERIORES .......  185.888,08 
 SUBCAPÍTULO 05.02 PASILLOS MANEJO                                                   
05.02.01 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 291,38 27,22 7.931,36 
05.02.02 M3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2                                    
 m3 Zahorra artificial para bases (huso Z-2) todo uno de 2ª, totalmente terminado incluso extendido,  
 humectación, compactación al 98 % del Próctor Modificado, rasanteo según pendientes de Proyec-  
 to, refino, p. p. de regularizacoón y compactación del apoyo, medido sobre perfil terminado.  
 291,38 25,13 7.322,38 
05.02.03 M2   SOLERA HA-25/P/20IIa  E = 15 cm FRATASADA                        
 m2 Pavimento de hormigón según las especificaciones de la norma NTE-RSS, con terminación fra-  
 tasado, realizado a base de: encofrados y desencofrados; mallazo 15-15-8 de acero corrugado B  
 500-S en la cara inferior; capa de hormigón HA-25/P/19/IIa de 15 cm de espesor; aditivos y ele-  
 mentos complementarios según cada caso; talochado mecánico consiguiendo la nivelación adecuada  
 con variaciones menores de 5 mm medidos con regla de 3 m; curado mediante filmógenos que con-  
 serven la humedad; separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera y su sella-  
 do; marcado y realización de juntas de retracción como máximo cada 5 m y en paños no mayores  
 de 20 m2, atendiendo a las especificaciones concretas para los casos de arquetas u otros elementos  
 inmersos, "pistolas", etc.; sellado de las juntas; completo.  
 Todas las tapas de arquetas, pozos y restos de elementos como rejillas, alcorques, etc., quedarán  
 siempre perfectamente enrasados con el pavimento.  
 Se realizarán las probetas que se prescriban en Dirección de Obra con cargo a esta partida en caso  
 de no considerarse aparte en el presupuesto y como mínimo un lote por cada 250 m3.  
 Se medirá por la superficie realmente ejecutada de acuerdo con los criterios expresados, sin deducir  
 ni tapas ni pozos ni elementos similares, deduciendo alcorques y resto de elementos de superficie  
 mayor de 1 m2.  En ningún caso se podrán medir como superficie los bordillos ni los contrabordillos,  
 caces, cenefas, etc..  
 1.905,50 18,81 35.842,46 
05.02.04 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica,  
 elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba,  
 vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y  
 colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso enco-  
 frado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, incluso aplicación de desenco-  
 frante.  
 14,80 307,35 4.548,78 
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 ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PASILLOS MANEJO.............  55.644,98 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN.....................................................................................  241.533,06 
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 CAPÍTULO 06 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 SUBCAPÍTULO 06.01 DEPÓSITO DE AGUA                                                  
 APARTADO 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
06.01.01.01 M3   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN.                
 m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, excepto roca dura, de zanjas y  
 pozos de cimentación, incluso entibaciones y agotamientos, limpieza y preparación de la base de  
 asiento horizontal, carga, descarga, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o zonas de re-  
 lleno, incluido canon de vertido, medición altura real, ancho y largo, según proyecto.  
 1.994,10 14,85 29.612,39 
06.01.01.02 M3   ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 MM.                              
 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con rodillo o  
 pisón. Totalmente colocada.  
 19,60 27,22 533,51 
06.01.01.03 ml   TUBO DRENAJE DIAM.110                                             
 ML de Tubería para drenaje de PVC perforado de 110 mm. de diámetro interior, i/formación de base  
 acanalada de hormigón en masa H-125 y 5 cm. de espesor, sellando junta entre cimiento y muro y  
 embocado en arqueta, medida la longitud ejecutada.  
 60,00 15,00 900,00 
06.01.01.04 m3   RELLENO DE TIERRAS EN TRASDÓS DE MURO                             
 892,80 13,65 12.186,72 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  43.232,62 
 APARTADO 06.01.02 HORMIGONES                                                        
06.01.02.01 M3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I.                                
 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, con tamaño máximo del árido 40 mm, elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y protección de tuberías, incluso refino previo de  
 superficie de apoyo, vertido por medios manuales o mecánicos, colocado, vibrado, curado. Según  
 E. H. E.  
 19,60 89,58 1.755,77 
06.01.02.02 M3   HORMIGÓN HA-25/P/19/IIa EN MUROS                                  
 m3 Hormigón armado HA-25/p/19/IIa, con tamaño máximo del árido 19 mm, consistencia plástica,  
 elaborado en central en relleno de muros de contención, incluso vertido por medio de camión-bomba,  
 vibrado y colocado. Según E. H. E. Incluso acero corrugado B 500 - S, cortado, doblado, armado y  
 colocado en obra, i/ p. p. de mermas, solapes y despuntes, según detalles de planos. Incluso enco-  
 frado y desencofrado a dos caras con paneles metálicos-fenólicos, incluso aplicación de desenco-  
 frante.  
 141,12 281,47 39.721,05 
06.01.02.03 m2   FORJADO DE PLACA ALVEOLAR E = 20cm                                
 Placa alveolar de hormigón prefabricado espesor 20cm, para carga útil máxima. Incluida capa de  
 compresión mínima de 5 cm (espesor mínimo previsible debido a contraflecha de 5+3 cm), con hor-  
 migón HA-25 más armaduras correspondientes y negativos (incluidos). Todo ello realizado según  
 planos y características señaladas por empresa suministradora.   
 196,00 281,47 55.168,12 
 ______________  
 TOTAL APARTADO 06.01.02 HORMIGONES ...................  96.644,94 
 ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 DEPÓSITO DE AGUA...........  139.877,56 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ABASTECIMIENTO DE AGUA .................................................................  139.877,56 
 
   
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
1 de septiembre de 2011 Página 24  
 CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
07.01 UD   MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD                                     
 0,01 2.259.500,00 22.595,00 
 ______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD ..........................................................................  22.595,00 
 
   
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
1 de septiembre de 2011 Página 25  
 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 UD   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 1,00 51.224,77 51.224,77 
 ______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  51.224,77 
 ___________  
 TOTAL ...................................................................................................................................  3.750.188,36 
 
   
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PFC Carlos Vidaurre Orayen  
Explotación de ganado vacuno de leche en Caparroso (Navarra)  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
31 de agosto de 2011 Página 1  
1 EXPLANACIÓN .................................................................................................................................................. 692.281,69 18,46 
2 NAVE ORDEÑO Y LECHERÍA.............................................................................................................................. 500.990,97 13,36 
3 NAVE GANADERA............................................................................................................................................. 1.730.304,51 46,14 
4 ZONA DE ALIMENTACIÓN................................................................................................................................. 371.380,80 9,90 
5 URBANIZACIÓN ................................................................................................................................................ 241.533,06 6,44 
6 ABASTECIMIENTO DE AGUA............................................................................................................................. 139.877,56 3,73 
7 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................................................................... 22.595,00 0,60 
8 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................................................ 51.224,77 1,37 
 __________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.750.188,36 
 6,00 % Gastos generales ....................... 225.011,30 
 4,00 % Beneficio industrial.................... 150.007,53 
 ____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 375.018,83 
 18,00 % I.V.A. .......................................................................  742.537,29 
 _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.867.744,48 
 _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.867.744,48 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA
  
Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
 Pamplona, a 31 de agosto de 2011.  
  
 El promotor                                                 El proyectista                                
   
 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA CARLOS VIDAURRE ORAYEN 
 























